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l. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu Budowy sali sportowej w Pakosławiu.
1.2 Zakres stosowania SP
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SP
Wymagania Ogólne
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :
SP 00-01 ROBOTY ZIEMNE
SP 00-02 ROBOTY BETONOOWE
SP 00-03 ROBOTY MUROWE
SP-00-04 ROBOTY MONTAśOWE
SP-00-05 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.3.2. Zakres zasadniczy
W zakresie projektu przewidywana jest do wykonania inwestycja w formie budowy Sali sportowej
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
1.3.3. Lokalizacja.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Pakosławiu przy ul. Parkowej 15, działka 870
1.3.4. Warunki gruntowo – wodne.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998 w sprawie ustaleń geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Badania gruntu i podłoŜa gruntowego wykonano na potrzeby w/w budowy. Projekt przewiduje
posadowienie fundamentów na głębokości od 120 do 150 cm poniŜej poziomu terenu.
Stwierdzono, Ŝe w miejscu lokalizacji budynku zalegają grunty nadające się do bezpośredniego
posadowienia fundamentów.
Do głębokości posadowienia budynku nie stwierdzono występowania wód gruntowych
uniemoŜliwiających posadowienie budynku i prowadzenia robót ziemnych.
1.3.5. Stan istniej ący terenu
Konfiguracja terenu - teren przewidziany pod lokalizację płaski
1.3.6-8 Ogólny opis docelowego działania
Budynek zaprojektowany został w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny projektowanego
budynku jest mieszany. Projektuje się fundamentowanie bezpośrednie na ławach i stopach
fundamentowych Ŝelbetowych monolitycznych, na podbudowie z chudego betonu. Ściany
fundamentowe budynku zaprojektowano z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.
Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe ścian – zgodnie z oznaczeniami w części architektonicznej.
Ściany nośne i wypełniające budynku, powyŜej poziomej izolacji przeciwwilgociowej
zaprojektowano z pustaków ceramicznych klasy 15 gr. 38 i 25cm na zaprawie cem-wap.
Stropy w budynku zaplecza, zaprojektowano jako gęstoŜebrowe typu Teriva 4,0/2.
Pod oparcie konstrukcja dachu – słupy Ŝelbetowe monolityczne z betonu C20/25.
Dach sali sportowej – konstrukcja złoŜona z dźwigarów dachowych z drewna klejonego ułoŜonych
poprzecznie do długości sali wraz z płatwiami i pokryciem z płyt warstwowych.
Dach zaplecza – konstrukcja z płatwi stalowych, pokrycie z płyt warstwowy.
Klatki schodowe Ŝelbetowe, monolityczne, o konstrukcji płytowej.
Słupy i rdzenie oraz belki, podciągi i nadproŜa Ŝelbetowe monolityczne.
Roboty ziemne i przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót ziemnych i fundamentowych naleŜy zapoznać się szczegółowo z
wynikami badań geotechnicznych wykonanymi dla terenu przewidzianego pod budowę. W
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przypadku pojawienia się rozbieŜności w układzie warstw gruntowych naleŜy skontaktować się z
projektantem i uprawnionym geologiem.
Rzędne posadowienia poszczególnych fundamentów podano na rzucie fundamentów.
Pod stopami fundamentami naleŜy wykonać warstwę chudego betonu B10 o grubości minimum
10cm. W trakcie wykonywania robót ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest okresowe
zalewanie wykopu wodami opadowymi lub teŜ gruntowymi – w razie potrzeby zapewnić naleŜy
mechaniczne odwadnianie wykopów.
Fundamenty
Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie główne stalą A-IIIN, pręty
pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-I. Minimalna grubość otulenia zbrojenia głównego ław i stóp
fundamentowych wynosi 5/7 cm. Poziomy posadowienia fundamentów, ich wymiary określone
zostały na rzucie fundamentów (rys. nr 1.). W trakcie wykonywania ław i stóp fundamentowych
osadzić naleŜy wytyki (pręty startowe) dla słupów i rdzeni Ŝelbetowych. Stopy fundamentowe i ławy
pokryć dwukrotnie abizolem R i abizolem P lub innymi powłokami izolacyjnymi - zgodnie z
oznaczeniami w projekcie architektury.
Po wykonaniu ścian fundamentowych rozkopy przy fundamentach zasypać piaskiem średnim
zagęszczanym warstwami. Po zakończeniu prac budowlanych wokół budynku wykonać opaskę
betonową szerokości min. 50 cm (ewentualnie inne utwardzenie terenu – zgodnie z projektem
zagospodarowania) zapobiegającą wnikaniu wód opadowych w grunt w bezpośrednim sąsiedztwie
fundamentów.
W miejscach lokalizacji słupków bramek boiska piłki ręcznej oraz słupków dla rozpięcia siatki przy
boisku do siatkówki, betonową podbudowę posadzkową naleŜy pogrubić do 60cm w polu 60x60cm
w rzucie - dla osadzenia tulei montaŜowych słupków. Są to typowe rozwiązania systemowe -
osadzenie tulei wykonać wg wytycznych wybranego dostawcy sprzętu sportowego.
Ściany konstrukcyjne
Obsypane gruntem ściany fundamentowe wykonać naleŜy z bloczków betonowych typu M6 z
betonu B15, na zaprawie cementowej marki 5. Szczegóły dotyczące izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej ścian wg wytycznych opisu architektury. Wszystkie ściany konstrukcyjne
zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne kondygnacji nadziemnych usytuowane ponad poziomą
izolacją przeciwwilgociową zaprojektowano jako murowane z pustaków ceramicznych klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.
W miejscach lokalnie występujących przeciąŜeń ścian pod belkami i innymi obciąŜeniami
działającymi w postaci sił skupionych zaprojektowano słupy i rdzenie Ŝelbetowe. Usytuowanie
rdzeni oraz szczegóły dotyczące ich zbrojenia pokazano szczegółowo na rysunkach niniejszej
dokumentacji.
NadproŜa w ścianach zaprojektowano jako typowe na belkach prefabrykowanych typu L-19, dla
większych rozpiętości i obciąŜeń – Ŝelbetowe. Szczegółowy opis i oznaczenia nadproŜy pokazano
na rysunkach niniejszej dokumentacji.
Rdzenie i słupy Ŝelbetowe wykonywać naleŜy sukcesywnie w miarę wznoszenia ścian betonując je
w pozostawionych szczelinach muru. Krawędzie pozostawionych szczelin winny być wykonane w
postaci strzępi gwarantujących mechaniczne zakotwienie rdzeni ze ścianą murowaną. Najmniejsze
przekroje rdzeni nie mogą być mniejsze niŜ pokazane na rysunkach niniejszego opracowania.
Układ wieńców ścian i ich przekroje podano na odpowiednich rysunkach niniejszej dokumentacji. W
miejscach przewidzianych dla montaŜu koszy konieczne jest wypuszczenie z dolnego wieńca
pionowych rdzeni Ŝelbetowych umoŜliwiających montaŜ koszy do koszykówki – szczegółowe
wymiary i lokalizację wieńca i rdzeni ustalić naleŜy po ostatecznym wyborze dostawcy koszy i
uzyskaniu od niego szczegółowych wytycznych montaŜu sprzętu.
Na ścianach murowanych pod oparcie belek i nadproŜy prefabrykowanych przygotować gniazda z
"poduszkami" betonowymi o grubości min. 8cm lub wykonać podmurówkę z min. 3 warstw cegły
ceramicznej pełnej kl.15 na zaprawie c.w. kl. min. 5.
Stropy
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Stropy międzykondygnacyjne zaplecza hali oraz stropodach nad zapleczem (część niska)
zaprojektowano na typowych stropach gęstoŜebrowych typu Teriva 4,0/2. Fragmenty stropów
trybun jak i same trybuny widowni zaprojektowano jako płyty Ŝelbetowe monolityczne z betonu
C20/25 o grubości 12, 30cm (odpowiednio oznaczone na rysunkach) zbrojone stalą A-IIIN.
Belki Ŝelbetowe stropów monolitycznych projektuje się jako zespolone z płytami stropowymi.
Rozformowanie wylewek, belek i płyt Ŝelbetowych moŜe nastąpić po uzyskaniu przez beton min.
80% wytrzymałości projektowanej. Szczegóły podparcia stropów na ścianach, wykonania wieńców i
wylewek, dozbrojenia górnego przypodporowego stropów Teriva ustalić na podstawie wytycznych
producenta.
Belki i słupy
Belki, słupy i podciągi w budynku projektuje się Ŝelbetowe monolityczne w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni np. PERI.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robót
w warunkach obniŜonych temperatur stosować naleŜy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się równieŜ
stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową. Betonowanie naleŜy
prowadzić w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w
trakcie jej układania. NaleŜy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania
słupów tak by zrzut betonu nie następował z wysokości wyŜszej niŜ 1m.
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej naleŜy zapewnić odpowiednią i stosowną do
warunków atmosferycznych pielęgnację świeŜego betonu. Rozformowania elementów Ŝelbetowych
i usunięcia podpór montaŜowych moŜna dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75%
projektowanej wytrzymałości.
Schody
Schody projektuje się o konstrukcji płytowej, Ŝelbetowej monolitycznej. Płyty biegowe i
spocznikowe wykonać z betonu C20/25. Zbrojenie główne płyt ze stali klasy A-IIIN (34GS lub
BST500), pręty zbrojenia rozdzielczego –stal A-I. Szczegóły podano na rysunkach niniejszej
dokumentacji.
Konstrukcja dachu hali
	- Poszycie nośne dachu stanowi płyta dachowa warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuranowym
gr.10cm, mocowana do płatwi dachowych. Standard wykończenia blach od wewnątrz kolor biały,
od zewnątrz kolor czerwony wg. wytycznych architektury.
- Konstrukcja dachu z dźwigarów dachowych z drewna klejonego wraz z płatwiami i stęŜeniami wg
opracowanej dokumentacji – projektu wykonawczego. Konstrukcja dźwigara wsparta na słupach
Ŝelbetowych monolitycznych,
- 	Układ stęŜeń wiązarów pokazano i opisano szczegółowo na rysunkach niniejszego opracowania.
Posadzki
Na warstwach nośnych rodzimego podłoŜa gruntowego ułoŜyć naleŜy zagęszczoną podsypkę
piaskową o grubości około 50cm, a następnie warstwę chudego betonu B10 o grubości min.10cm.
Pozostałe wyŜsze warstwy posadzek zostały szczegółowo oznaczone i opisane w części
architektonicznej.
Zabezpieczenie antykorozyjne i p.po Ŝ.
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu winny spełniać warunek nośności ogniowej R30.
Uzbrojenie terenu i zagospodarowanie terenu
W ramach tego zakresu robót naleŜy wykonać roboty wg projektu .
1.3.9. Instalacje i urz ądzenia w obiektach
Obiekty naleŜy wyposaŜyć w instalacje zgodnie z projektem.
1.3.10. Zgodno ść Robót z Normami
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z
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Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania równieŜ
innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które obowiązują w związku z
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.
1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe.
UŜyte w SP wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
• Ustawa „Prawo budowlane", zwana dalej „ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania
organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr
106 póz. 1126 - ze zmianami późniejszymi);
• obiekt budowlany:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;
- budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe,
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowie ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową;
- obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne
obiekty architektury ogrodowej, uŜytkowe, słuŜące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, ogrodzenia,
- tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, Jak:
urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe, budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu
budowlanego;
- roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego;
- remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym;
- urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pod śmietniki;
- teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie
do wykonywania robót budowlanych;
- pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu
budowlanego;
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- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montaŜu i inne dokumenty Wykonawcy;
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie;
- właściwy organ - organ administracji architektoniczne-bud ów łan ej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich właściwości;
- wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową,
- organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. O
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz, U, z 2001 r.
Nr 5 póz. 42),
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,
- Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem,
- Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez
Wykonawcę wg Kontraktu,
- Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część
Robót Stałych.
- Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez
Zamawiającego Robót,
- Inspektor Nadzoru oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako
Pełnomocnik Zamawiającego dla celów Kontraktu na zasadach Prawa Budowlanego i
Rozporządzeń o pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymienioną w
Załączniku do Oferty,
- Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby,
- Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ urządzenia) mające stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych.
- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają
być dostarczone urządzenia i materiały,
- Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez
Wykonawcę na mocy Kontraktu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Wykonawca zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i
usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty
Wykonawcy, niezbędny personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na placu budowy.
Wykonawca przedłoŜy szczegóły organizacji i metod, które wykonawca proponuje przyjąć do
realizacji robót do akceptacji Zamawiającego. Przed rozpoczęciem Robót Końcowych Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.
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1.6. Dokumentacja Budowy
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego,
b) Rysunki Robót i Specyfikacje Techniczne włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem,
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania technicznoorganizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.
1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niŜej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty części Robót:
a) projekt organizacji i technologii robót dla całości Kontraktu w ramach ogólnego programu robót
wymaganego przez zapytanie Ofertowe,
b) instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń,
instalacji i wyposaŜenia,
c) projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu drogowego projektów odwodnienia i
umocnienia wykopów tymczasowych dla realizacji obiektów i uzbrojenia terenu rysunków innych
detali architektonicznych i technicznych jakie okaŜą się niezbędne dla wykonania Kontraktu.
Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych
dla robót których dotyczą. Dokumentacja rozruchu urządzeń tego wymagających.
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:
- instrukcja eksploatacji,
- sprawozdanie z rozruchu,
- raport oddziaływania na środowisko inwestycji w czasie eksploatacji, zawierający wyniki badań,
- instrukcje bhp i ochrony poŜarowej.
- wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania
pozwolenia na uŜytkowanie obiektów, Dokumentację rozruchu urządzeń naleŜy opracować w 2
egzemplarzach w formie pisemnej, graficznej oraz elektronicznej. Koszty związane ze spełnieniem
w/w wymagań Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych dla robót których dotyczą.
1.8. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią;
a) Projekt Budowlany i Wykonawczy, Kontraktowe Rysunki Robót i Specyfikacje Techniczne oraz

Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót,
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z
kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): o
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do naleŜytego
stanu i porządku terenu budowy, a takŜe, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji
Budowy przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzględni we wszystkich cenach jednostkowych wszystkich Robót.
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1.9. Zgodno ść Robót z Kontraktem
Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robót oraz Projekt Budowlany przekazane Wykonawcy
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, Jakby zawarte były w całej dokumentacji - Wykonawca nie moŜe
wykorzystywać błędów tub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji, Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z
Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uwaŜane za wartości docelowe, Cechy Materiałów
i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.10. Bezpiecze ństwo budowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa
określonych w Warunkach Kontraktu.
1.10.1. Wymagania ogólne
Obiekty budowlane naleŜy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji.
- bezpieczeństwa poŜarowego,
- bezpieczeństwa uŜytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami.
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
- materiały dopuszczone przez PZH do stosowania w obiektach szkolnych I sportowych,
b) warunki uŜytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia,
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności.
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
d) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,
e) ochronę dóbr kultury,
f) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:
a) zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
b) ochronę przed pozbawieniem:
moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków
łączności,
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochronę przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
promieniowanie,
d) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych naleŜy zapewnić dojście i dojazd umoŜliwiający dostęp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uŜytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony
przeciwpoŜarowej, określonych w przepisach.
1.10.2. Bezpiecze ństwo po Ŝarowe
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie
poŜaru: nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, ograniczenie rozprzestrzeniania
się ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania się poŜaru na sąsiednie obiekty,
moŜliwość ewakuacji ludzi, a takŜe uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Bezpieczeństwo poŜarowe wymaga uwzględnienia:
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• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, określających w szczególności:
zasady oceny zagroŜenia wybuchem i wyznaczania stref zagroŜenia wybuchem, warunki
wyposaŜania budynków lub ich części w instalacje sygnahzacyjno-atarmowe i stałe urządzenia
gaśnicze, zasady przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczące dróg
poŜarowych, wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:
- gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych,
- klas odporności ogniowej elementów budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalności materiałów budowlanych,
- stopnia palności materiałów budowlanych,
- dymotwórczości materiałów budowlanych,
- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.
1.10.3. Bezpiecze ństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty moŜna realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły
zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników, w szczególności w wyniku:
- wydzielania się gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
- przedostawania się gryzoni do wnętrza.
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
- nadmiernego hałasu i drgań.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały wykończeniowe muszą posiadać odpowiednie
dopuszczenie wydane przez PZH.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z :
- Kodeksu pracy. Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i
rozbiórkowych z późniejszymi zmianami,
1.10.4. Bezpiecze ństwo konstrukcji
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciąŜenia
mogące na nie działać w trakcie budowy i uŜytkowania nie prowadziły do:
- zniszczenia całości lub części budynku, przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej

wielkości,
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposaŜenia w wyniku

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do uŜytkowania w Ŝadnym z jego
elementów i w całej konstrukcji, Stany graniczne nośności uwaŜa się za przekroczone, jeŜeli
konstrukcja powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego
pobliŜu, a takŜe zniszczenie wyposaŜenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatności do uŜytkowania uwaŜa się za przekroczone, jeŜeli wymagania uŜytkowe dotyczące
konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
- lokalne uszkodzenia, w tym równieŜ rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność uŜytkową,
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a takŜe przyległych do niej nie konstrukcyjnych części
budynku,
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- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność
uŜytkową, włączając w to równieŜ funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące
uszkodzenia budynku, jego wyposaŜenia oraz przechowywanych przedmiotów, a takŜe
ograniczające jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione. JeŜeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie moŜe powodować zagroŜeń dla
bezpieczeństwa uŜytkowników tego obiektu lub obniŜenia jego przydatności do uŜytkowania.
1.10.5. Bezpiecze ństwo u Ŝytkowania
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonane w sposób nie stwarzający
niemoŜliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie uŜytkowania.
1.10.6. Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdroŜy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BTOZ) podczas
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
b) warunków uŜytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót

budowlanych,
c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposaŜenia,
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
f) organizacji pracy na budowie,
g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.10.7. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być takŜe koszt uzyskania,
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, spręŜone powietrze itp. W
Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji łych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu, zabezpieczenie
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
1.11. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r z późniejszymi zmianami.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.11.1. Opracowania geodezyjne do celów projektowyc h
Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów wykonawczych obejmują przygotowanie
dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania wytyczenia obiektu, którą stanowi kopia
aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie
jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celów
projektowych powinny obejmować równieŜ obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej
30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - takŜe teren tej strefy.
1.11.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie
Projekt zagospodarowania działki lub terenu naleŜy opracować geodezyjnie w celu określenia
danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie połoŜenia poszczególnych elementów
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projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów
głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów
budowlanych, jak równieŜ projektowanego ukształtowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu naleŜy opierać na osnowie
geodezyjnej.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, stałe punkty wysokościowe - repery.
1.11.3. Czynno ści geodezyjne w toku budowy
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
- geodezyjną obsługę budowy i montaŜu obiektu budowlanego, pomiary pomieszczeń obiektu i

jego podłoŜa oraz pomiary odkształceń obiektu,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów.
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą podziemnych elementów zanikających.
- Geodezyjna obsługa budowy i montaŜu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

- Wykonanie czynności geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montaŜu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów obiektu
budowlanego i innych podziemnych elementów zanikających, zawierające dane geodezyjne
umoŜliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

1.11.4. Czynno ści geodezyjne po zako ńczeniu budowy
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych naleŜy sporządzić geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.
1.11.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i
kontroli połoŜenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawierać dane umoŜliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrębnymi przepisami,
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.12. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r- Dz.U
z 2003 nr 207 póz. 2016 z pó źń. zmianami).)
Ustawa Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji
publicznej w tych dziedzinach.
1.12.1. Dziennik budowy Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.8. 2004
Dz.U nr 198 póz. 2042)
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŜu.
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała
kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla kaŜdego obiektu
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budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych tub sieciowych
dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla kaŜdego wydzielonego odcinka robót.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montaŜu dodatkowo prowadzi się dziennik
montaŜu.
JeŜeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego
prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót
dołącza się do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i
kopia z perforacją umoŜliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy
organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób
trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w
sposób uniemoŜliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku
budowy upowaŜnieni są
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upowaŜnionych.
Dziennik budowy naleŜy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieŜy lub
zniszczeniu.
1.12.2. Tablica informacyjna budowy
oraz ogłoszenie zawieraj ące dane dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
a) Tablica informacyjna zawiera:
- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru

budowlanego,
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, imię i nazwisko lub

nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów,
- numery telefonów alarmowych Policji, straŜy poŜarnej, pogotowia,
- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje się w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie
mniejszej niŜ 2 m.
b) Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na
terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie winno zawierać:
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.12.3. Uczestnicy procesu budowlanego
Uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego są:
a) inwestor (Zamawiający),
b) inspektor nadzoru inwestorskiego (Personel Zamawiającego),
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c) projektant (Personel Zamawiającego i Wykonawcy),
d) kierownik budowy lub robót (Personel Wykonawcy). W/w samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową stwierdzone decyzją zwaną „uprawnieniami budowlanymi".
Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (prowadzonego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego) odpowiednio do zapisów prawa budowlanego oraz wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego.
1.12.4. Podstawowe obowi ązki projektanta Wykonawcy
a) opracowanie uzupełnień do projektu wykonawczego w zakresie przewidzianym Kontraktem w

sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zatwierdzonym Projektem Budowlanym i
Wykonawczym dostarczonym przez Zamawiającego,

b) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

c) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,

d) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
e) korzystanie z nadzoru autorskiego na Ŝądanie Zamawiającego lub właściwego organu w

zakresie:
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego,
1.12.5. Podstawowe obowi ązki kierownika budowy
a) kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej (procesów technologicznych),

b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska
przyrodniczego i kulturowego,

c) prowadzenie Dokumentacji Budowy,
d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagroŜeniom bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,

f) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia moŜliwości powstania zagroŜenia
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

g) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

h) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, i) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienia
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,
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urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowy,
j) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a takŜe
przekazanie inwestorowi oświadczenia.

1.12.6. Podstawowe obowi ązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania' w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do uŜytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
e) Innych robót wynikających z niniejszej Specyfikacji Technicznej .
1.12.7. Rozpocz ęcie Robót
Zamawiający lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie
rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej
na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
a) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi. Roboty budowlane moŜna rozpocząć
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej zgodnie z Ustawą z
dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U z 2003 nr. 207 póz. 2016 z późniejszymi zmianami).
1.13. Ochrona i utrzymanie robót wraz z placem budo wy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego wyznaczonej przez Zamawiającego na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym
terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg
montaŜowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany
do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli,
terenów, na których prowadzone będą prace związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz dróg l ulic.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej (w poszczególnych cenach
jednostkowych).
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1.14. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Placu Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa okaŜe się
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
1.15. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
- stosować się do Ustawy o ochronie przyrody,
- stosować się do Ustawy Prawo ochrony środowiska,
- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
- stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku.
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać wymagania polskiego
Prawa Budowlanego. Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U nr, 19^ póz 2041), Dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie są:
a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: wydano
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, dokonano
oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z
aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,
c) wyroby budowlane: oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
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podstawowymi, wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w
obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania, lub zmiany aprobat technicznych oraz
jednostki organizacyjne upowaŜnione do ich wydawania, a takŜe zakres oraz szczegółowe zasady i
tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych zostały określone w Rozporządzeniu w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji
zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz.U. 198 póz. 2041).
Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Przedstawicielom Zamawiającego.
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją Jakość i właściwości do
Robót i były dostępne do kontroli przez słuŜby Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania
będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Budowy lub SP przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to
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wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Jeśli materiał lub urządzenie zostało
juŜ wybrane prze umieszczenie go w Ofercie i zaakceptowane w przyjętej ofercie to rodzaj
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Zamawiający będzie
oczekiwał przynajmniej trzech propozycji, spośród których wybierze jeden z materiałów
przedstawionych mu o wyboru.
2.6. Pochodzenie materiałów
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia będą wymagane przez Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.
3. SPRZĘT
a) Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot, Sprzęt uŜywany do Robót powinien być
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SP, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego.
b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Kontrakcie, SP i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym
Kontraktem.
c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
e) JeŜeli OT przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie moŜe być później zmieniany
bez jego zgody.
f) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do Robót.
g) Wykonawca musi ponadto dostarczyć wszelkie niezbędne narzędzia zarówno elektryczne jak i
proste w tym niezbędne rusztowania, w ilości i rodzaju
4. TRANSPORT
a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów,
b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Kontrakcie, SP i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą
usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.
d) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu
zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg).
W organizacji ruchu zastępczego naleŜy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących
posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie
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zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i
organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
e) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Zamawiającego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
a) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.
b) Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich
działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kaŜdej części
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem,
d) Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z
Zamawiającym jako obszary robocze.
e) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłuŜej Roboty Tymczasowe,
f) Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia
sprecyzowanych w Dokumentacji Technicznej, Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi kaŜdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu Robót.
5.2. Wytyczne realizacji
5.2.1. Ochrona istniej ącego drzewostanu:
Projekt przewiduje ochronę istniejącego drzewostanu w maksymalnie moŜliwym zakresie.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań
Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiający będzie
uprawniony do audytu systemu w kaŜdym Jego aspekcie. Szczegółowe informacje na temat
wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane
Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem kaŜdego etapu realizacji.
Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym
dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego
Wykonawcę. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w OT, normach itp.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
6.1. Projekt Zagwarantowania Jako ści (PZJ)
Projekt zagwarantowania Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. organizację mchu na
budowie wraz z oznakowaniem Robót, - bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek na
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OT, stosować
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, które muszą być najpierw zaakceptowane przez
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego.
6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w program zapewnienia jakości.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót
z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Próby Ko ńcowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w
kontrakcie z Zamawiającym i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych (OT) i w
obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie
gotowy do przeprowadzenia kaŜdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w
ciągu 7 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu przedstawicieli Zamawiającego (branŜowi inspektorzy Nadzoru) o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Księga Obmiaru moŜe funkcjonować jako
odpowiednio zaproponowany przez Wykonawcę arkusz kalkulacyjny, zaaprobowany przez
Zamawiającego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych (OT) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na
piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu np. miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej i określane w m.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
Pozostałe elementy w sztukach (szt.) lub kompletach kpl - odpowiednio do opisu w Specyfikacji
Technicznej,
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót muszą być
zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego - odpowiednio wg. branŜ.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktury, a takŜe w przypadku występowania
dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru.
8. PRZEJĘCIE ROBOT
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Zamawiający ustali datę odbioru na
uzasadnić wniosek Wykonawcy. Z Odbioru musi być sporządzony protokół. Ewentualne usterki
zostaną wyspecyfikowane i musi je usunąć Wykonawca w zgodzie z Kontraktem.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena Jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Kontrakcie.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,; płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy
wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9.2. Dokumenty Wykonawcy i dokumentacja powykonawcz a
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać Dokumenty Wykonawcy oraz
Powykonawczą Dokumentację Budowy,
9.3. Koszty zaj ęcia pasa drogowego i opłaty dotycz ące wycinki drzew i krzewów
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z
Rozporządzeniem w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego
prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak równieŜ opłaty za
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty związane z wycinką drzew i
krzewów (wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu
ponosi Wykonawca;
9.6.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i ws zystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
9.7. Rozruch urz ądzeń technicznych.
Wykonawca w ramach Kontraktu przeprowadzi rozruch urządzeń technicznych, zgodnie z ogólnymi
wymaganiami przedstawionymi poniŜej. Wymagania szczegółowe w formie instrukcji (projektu)
rozruchu uwzględniającego techniczne wytyczne zawarte w niniejszej SP 00-00 oraz w Projekcie
Budowlanym, opracuje Wykonawca jako Dokumenty Wykonawcy i uzyska zatwierdzenie
Zamawiającego. W ramach rozruchu naleŜy wykonać: rozruch mechaniczny, rozruch hydrauliczny,
rozruch technologiczny oraz wyposaŜenie w sprzęt BHP.
9.7.1. Warunki ogólne wykonania robót rozruchowych.
Zakres i etapy rozruchu
" Uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny - ,,na sucho", t.j. bez podania mediów roboczych,
kaŜdej grupy urządzeń wydzielonej w węzłach rozruchowych, podanych przykładowo w niniejszej
OT), w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie
kompletności i czynności ruchowych.
Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bhp, p.póz Personelu Zamawiającego, rozruch
hydrauliczny,
• rozruch technologiczny z uŜyciem właściwego medium , w wyniku którego osiąga się załoŜone
projektem parametry technologiczne.
• WyposaŜenie w sprzęt BHP.
Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez
przyszłego UŜytkownika personelem. Koszt utrzymania personelu UŜytkownika oraz mediów w
czasie rozruchu ponosi Wykonawca, Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie
bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy
urządzenia będą usuwane natychmiast.
Dokumentacja po rozruchu
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji podlegających rozruchowi urządzeń. W
szczególności powinna ona zawierać następujące elementy:
a) protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń.
b) sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych,
odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,
c) sprawozdanie dla uŜytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w
czasie rozruchu,
d) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń.
10. NORMY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne (SP) w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (P"N), przepisy
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi
Normami (PN)/(.EN~PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Normy i przepisy przywołane w
poszczególnych specyfikacjach technicznych (od OT-00-01 do OT-00-11) naleŜy traktować jako
zestaw pomocniczy i aktualizować z postanowieniami niniejszego punktu powyŜej.
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE - wybrane
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 198, póz. 2016), Ustawa z dnia
24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351), Ustawa z dnia
31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunków technicznych uŜytkowania budynków z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia
27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627).
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SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W PAKOSŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SP 00 01

ROBOTY ZIEMNE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot
1.2 Zakres stosowania
1.3 Zakres robót objętych
1.4 Określenia podstawowe
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów
5.2.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód
5.2.3. Wykopy
5.2.3.1. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej
5.2.3.2. Zabezpieczenie ścian wykopów
5.2.3..3. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
5.2.3.4. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
5.2.4. Korytowanie i przygotowanie podłoŜa gruntowego
5.2.5. Nasypy
5.2.5.1. Przygotowanie podłoŜa
5.2.5.2. Ogólne zasady wykonywania nasypów i zasypów wykopów tymczasowych
5.2.5.3. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu
5.2.5.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
5.2.6. Warstwy izolacyjne i wzmacniające nasypy
5.3. Wymagania szczegółowe
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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l. WSTĘP
1.1 Przedmiot SP-00-01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych w ramach zadania: budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Pakosławiu. Specyfikacja ma zastosowanie do wszelkich prac oraz robotach ziemnych
niezaleŜnie od rodzaju Robót budowlanych, którym roboty ziemne towarzyszą.
1.2 Zakres stosowania SP-00-01
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj ętych SP-00-01
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej SP-00-01 dotyczą prowadzenia prac przy
realizacji wszelkich robót ziemnych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują:
a) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podłoŜa) oraz
umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową dróg oraz uzbrojenia terenu,
b) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, kolumny Ŝwirowe, zasypy, podsypki)
związane z makroniwelacją terenu,
c) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów kubaturowych,
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SP-00-01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i
postanowieniami Kontraktu. Ponadto:
- wykopy - doły szeroko- i wąsko-przestrzenne liniowe dla fundamentów tub dla urządzeń instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
- zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
- przekopy - wykopy podłuŜne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,
- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy nasypów lub wykonania
zasypów lub wywieziona na wysypisko, wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze
od 1,0m,
- nasypy - uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu, w których grunt jest
celowo zagęszczony,
- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu bez
przeznaczenia uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie
wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do
50 m,
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg
wzoru:
Is - Pd / Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki
szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica), ścianka szczelna -
ściana złoŜona z podłuŜnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt ściśle jeden
obok drugiego.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu.
2 MATERIAŁY
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
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- grunt z wykopu,
- grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),
- cement wg PN-B-19701:1997,
- piasek wg PN-B-11113:1996,
- Ŝwir wgPN-B-lllll:1996,
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań. dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki.
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z załoŜeniami PZJ.
3 SPRZĘT
3.1 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST naleŜy stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego (Inspektor Nadzoru -Koordynator),
sprzęt:
- koparki samobieŜne: chwytakowa i podsiębierna,
- spycharki gąsienicowe,
- ładowarka,
- zgarniarka,
- równiarka samobieŜna,
- walec samojezdny, wibracyjny,
- płyta wibracyjna, samobieŜna.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Niesprawny sprzęt, w tym
wykazujący przecieki i wycieki olejów płynów itp, Wykonawca usunie natychmiast z terenu Budowy.
3.3. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu
organizacji robót.
3.4.Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu:
- samochód dostawczy, skrzyniowy,
- samochód cięŜarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg),
- samochód cięŜarowy, skrzyniowy.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny
być zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robót.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień
Kontraktu,
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót oraz inwentaryzacja powykonawcza,
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b) prace geotechniczne, badawcze i projektowe jeśli okaŜe się to konieczne,
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk,
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,
f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków,
g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów
Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Budowlanych
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09,1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się
zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa,
wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium. Ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:
- fundamentowanie obiektów budowlanych,
- określenie nośności i stateczności podłoŜa gruntowego,
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoŜa
- gruntowego w róŜnych fazach budowy i eksploatacji,
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, wybór metody
wzmacniania podłoŜa gruntowego, ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, ocenę
gruntów stosowanych w robotach ziemnych,
- wybór metody podtrzymywania skarp,
- wykonanie barier uszczelniających.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych:
- dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoŜa gruntowego współpracującego z
projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót, umoŜliwiających
rozpoznanie zagroŜeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku,
wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego.
W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonuje się
analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inŜynierskiej i
hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego
otoczenia. W zaleŜności od potrzeb naleŜy:
• przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,
• wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:
- małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,
- sondowania dynamiczne i statyczne,
- badania presjometryczne i dy lato metryczne,
- badania georadarowe i elektroporowe,
- badania dynamiczne gruntów,
- odkrywki fundamentów,
- badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych,
- badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,
- badania na poletkach doświadczalnych,
• wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności:
- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,
- badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,
- badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia podłoŜa
gruntowego.
Ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoŜa gruntowego w
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skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciąŜenia gruntu, pali i fundamentów,
wykonać inne czynności geotechniczne, jak:
- prognozę zmian właściwości podłoŜa gruntowego,
- obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów,
- ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów,
- określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych i sposobów
przeciwdziałania tym zagroŜeniom,
- określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego i obiektów
sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagroŜeń mogących wystąpić w trakcie robót
budowlanych lub w ich wyniku. Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych jest uzaleŜniony od zaliczenia obiektu
budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną ustala
się w zaleŜności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych
charakteryzujących moŜliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złoŜoności
oddziaływania, stopnia zagroŜenia Ŝycia i mienia awarią konstrukcji, jak równieŜ od wartości
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagroŜenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.
5.2.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie pr zed dopływem wód
Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania
jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie
posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt
odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoŜa, przewidywane
parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego
obiektu.
5.2.3. Wykopy
5.2.3.1. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem w ody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą
stanowi wstępną fazę robót naleŜy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niŜ w
projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho
przy obniŜonym zwierciadle wody gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąŜszości 0.3 -
0,6 m (w zaleŜności od rodzaju gruntu), naleŜy usunąć z duŜą ostroŜnością niekiedy nawet ręcznie
i pod nadzorem geologiczno-inŜynierskim. W gruntach wraŜliwych strukturalnie (pęczniejących,
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę naleŜy usunąć na krótko przed przystąpieniem
do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają,
grunt w skarpach i w dnie wykopu naleŜy zagęścić.
5.2.3.2. Zabezpieczenie ścian wykopów
Ze względu na występowanie gruntów piaszczystych odeskowanie ścian wykopów naleŜy wykonać
jako pełne.
• Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie
po wystąpieniu niekorzystnych okoliczności np. opadów lub mrozu.
• Sposób zabezpieczenia wykopów Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ,
5.2.3..3. Post ępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagraŜających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić
hydraulicznych (kurzawka, źródło) naleŜy:
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagroŜony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ułoŜenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego Ŝwiru),
- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze,
a jeśli to konieczne naleŜy zasięgnąć rady ekspertów.
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5.2.3.4. Wymagania odno śnie dokładno ści wykonania wykopów
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od
1cm. Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10cm. Szerokość i głębokość
rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 5cm. Spadek dna rowów powinien
być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosić IS = 1,00.
5.2.4. Korytowanie i przygotowanie podło Ŝa gruntowego:
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i
instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania
koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest
moŜliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego / Inspektora Nadzoru odpowiednich robót
branŜowych, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed
przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto naleŜy wykonać
zgodnie z Rysunkami Robót. Do wykonania koryta naleŜy stosować równiarkę lub spycharkę
uniwersalną.
Ostateczne profilowanie naleŜy wykonać ręcznie. Odspojony grunt naleŜy odwieźć na składowisko
wskazane przez InŜyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane, naleŜy
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm
wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują
zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić
podłoŜe na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia niŜej
określonych. JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa, jego
powierzchnię naleŜy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Do profilowania podłoŜa
naleŜy stosować sprzęt mechaniczny. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę
w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg normalnej
próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II).
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o
więcej niŜ ± 20 %.
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Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is):

Strefa korpusu Minimalna wartość Is
ruch cięŜki i bardzo

cięŜki
ruch mniejszy od

cięŜkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych lub terenu

1,00 0,97

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłoŜenie folii lub
inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego (branŜowy Inspektor Nadzoru). JeŜeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem
do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu
podłoŜa Zamawiający (Inspektor Nadzoru) oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemoŜliwe ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę zagęszczenia naleŜy
oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny
5.2.5. Nasypy
5.2.5.1. Przygotowanie podło Ŝa
Przygotowanie podłoŜa pod nasyp obejmuje:
- usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły
organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne
nie wykazały naleŜy zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłoŜu
gruntów słabych naleŜy postępować zgodnie z WTWiOR. Kształt podłoŜa powinien uwzględnić
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaŜe, ubezpieczenia, stopy itp.,
zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoŜa do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie
powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego związania z
nasypem,
- jeśli podłoŜe znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niŜ 1:5, wykonanie stopni o
szerokości ł- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być
połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min } :1,5
- gdy w podłoŜu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, naleŜy je usunąć na głębokość przemarzania.
5.2.5.2. Ogólne zasady wykonywania nasypów i zasypó w wykopów tymczasowych
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać
nachylenie ok. 5 %. Następna, wyŜej połoŜona warstwa moŜe być układana po osiągnięciu
wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zaleŜności od rodzaju gruntu i
maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. Nachylenie i linie
skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na
osiadanie podłoŜa i korpusu, które powinny być podane w projekcie. Grunty w nasypie powinny być
rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z róŜnych gruntów, gdy projekt nie określa
miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu następujących warunków: grunty
mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej
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przepuszczalne bliŜej skarp grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw
ułatwiających filtrację lub poślizg, w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć
takie uziarnienie, aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern,
rozmyć.
5.2.5.3. Wbudowanie i zag ęszczenie gruntu
Grunt wbudowany i rozłoŜony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliŜoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej
metody Proctora. Zaleca się, aby:
- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, Ŝwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była
w granicach Wn = Wopt ± 2 %,
- dla pospółek, Ŝwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności
zaleŜy od rodzaju maszyn zagęszczających.
- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt naleŜy polewać moŜliwie
duŜą ilością wody.
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach
większych od ok. 15 cm. nie przekraczających jednakŜe połowy grubości warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy
grubości warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania
gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne
maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie właściwego procesu
zagęszczania ułoŜona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym
ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. Siady
przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie.
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy
(np, przy zastosowaniu walców gładkich) naleŜy Ją przed połoŜeniem warstwy następnej spulchnić
( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. Nasypy w wodzie powinny być
wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą na sypaniu gruntu
warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 - 1,0 m powyŜej poziomu zwierciadła
wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2
m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie
powinny mieć nachylenia większego niŜ l : 3 - l : 5, w zaleŜności od rodzaju gruntu. Nasypy z
gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych
warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część podwodna nasypów z gruntów
niespoistych (do miąŜszości 2,0 m) moŜe być zagęszczana cięŜkimi walcami wibracyjnymi, a takŜe
cięŜkimi ubijakami. Wymagania dokładności wykonania nasypów:
- szerokość korony nie powinna róŜnić się od szerokości projektowanej więcej niŜ o 10 cm, a
krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań,
- pochylenie skarp i nasypów nie moŜe róŜnić się od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10 %;
- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm,
- szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 5cm, spadek
dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%.
- wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie o grubości 1,2 m
około 1,0, a w niŜej leŜących warstwach 0,97.
5.2.5.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemente m
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót. Receptura powinna być opracowana dla
konkretnych materiałów uzgodnionych z Zamawiającym. Maksymalna zawartość cementu w suchej
mieszance cementowo-gruntowej:
- dla podbudowy pomocniczej - 6%,
- dla ulepszonego podłoŜa - 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moŜe być produkowany od 15 kwietnia
do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyŜej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego
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okresu moŜe nastąpić po wyraŜeniu zgody przez Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia
dobrych warunków pogodowych. Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno
odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub
na warstwę odcinającą z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej
połoŜenia. Zabrania się układania mieszanki w deszczu. Warstwa układana będzie w prowadnicach
i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych
projektem pochyleń poprzecznych i podłuŜnych. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub
końca dziennej działki roboczej naleŜy wykonać przez równe pionowe odcięcie.
Zagęszczenie naleŜy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniŜszej do najwyŜszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, między innymi
rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moŜe powodować szarpnięć.
Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niŜ w ciągu 5 godzin, licząc od
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić
IS = 0,97. Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez
okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie naleŜy dopuścić do wyschnięcia warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej
warstwy moŜna przeprowadzić równieŜ poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem
D200 lub D300 w ilości 0,5 ± l kg/m2. Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
powinna charakteryzować się następującymi cechami:
- jednorodnością powierzchni.
- prawidłową równością podłuŜną.
Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9mm.
5.2.6. Warstwy izolacyjne i wzmacniaj ące nasypy
Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PEHD, maty drenaŜowe,
maty bentonitowe) naleŜy transportować, przechowywać, przemieszczać i wbudowywać zgodnie z
wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od technologii robót izolacyjnych są
niedopuszczalne.
5.3. Wymagania szczegółowe
Projekt obejmuje wykonanie robót ziemnych obejmujących plantowanie terenu, wykopy pod
elementy konstrukcyjne, zasypy i nasypy budowlane.
Roboty ziemne przewidziane zasadniczo do wykonania to wykopy i budowa nasypów. Przed
przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy sprawdzić otrzymane od Zamawiającego badania, a jeśli
Wykonawca uzna za konieczne to niezbędne dla siebie badania i opracowania projektowe
geotechniczne wykona we własnym zakresie i na swój koszt. Roboty ziemne o charakterze
inŜynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu. W miejscach posadowienia fundamentów,
gdzie warstwa nasypu sięga poniŜej poziomu posadowienia, naleŜy ją wymienić i zastąpić warstwą
piasku zagęszczonego mechanicznie do stopnia Is=0,95-0,98.
W przypadku przegłębienia wykopów naleŜy wyrównać wykop do projektowanego poziomu
posadowienia warstwą piasku zagęszczonego mechanicznie do stopnia ls=0,95-0,98.
Po wykonaniu wykopów grunt naleŜy odebrać komisyjnie przez geologa wykonującego badania
oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. NaleŜy stosować się do zaleceń
podanych w dokumentacji geotechnicznej. Drogi transportu urobku ziemnego naleŜy utrzymywać w
naleŜytym porządku i sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie
przydatności zgodnie z wytycznymi obowiązujących Norm Technicznych. Wykonane roboty ziemne
i obiekty budowlane oraz instalacje naleŜy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem wody
przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji
odwodnień wgłębnych tymczasowych. Dobór i zdolność do odprowadzania wody przyjętymi
systemami odwodnienia naleŜy określić na podstawie obliczeń hydrologicznych opracowanych
przez uprawnionego geologa. Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntu naleŜy:
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- przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe,
Przewody instalacyjne naleŜy układać w wykopach wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podłuŜnych poszczególnych kanałów. Na terenach, gdzie występuje humus naleŜy go zdjąć i, po
zasypaniu wykopu ułoŜyć ponownie.
Rury naleŜy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości średniej 20 cm.
Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm, wysokość obsypki powinna
wzrosnąć o 5 cm. JeŜeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno naleŜy wypełnić przez
wykonanie ławy Ŝwirowej.
Obsypka rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich
stron. Sposób obsypki rurociągów musi być zgodna z wytycznymi producenta rur zastosowanych w
instalacji. NaleŜy wykonać ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego odcinka.
Pozostała część wykopu moŜe zostać wypełniona materiałem rodzimym.
Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Zagęszczenie obsypki i zasypki powinno
odbywać się warstwami do uzyskania 1S=0,95.
Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m naleŜy
zagęścić do łS=l,00.
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię jezdni naleŜy zagęścić przed przystąpieniem do robót
nawierzchniowych do IS=1,00..
Po zakończeniu robót ziemnych naleŜy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz
umocnienia wykopów.
Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych naleŜy spełnić wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie SłuŜby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren naleŜy
uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia drogowe i zieleń.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wywóz urobku gruzowo – odpadowego powstałego z
rozbiórek i innych powstałych w trakcie budowy na wysypisko, składowanie urobku z wykopów (na
terenie budowy) oraz pobór kruszywa do wykonania podsypki i nasypów kontrolowanych.
5.3.1. UZBROJENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.3.1. BUDYNEK HALI
Roboty budowlane (budynek)
- Roboty pomiarowe
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na 5 km
Wykopy pod fundamenty z odwozem na 5 km
Dostawa kruszywa do zasypek
Zasyp wykopów, zagęszczenie warstwami,
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót:
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne",
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszej SP-00-01 oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
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wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
b) Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu (Inspektorzy Nadzoru) kopie raportów z
wynikami badań nie później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ,
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR w tym producentów rur i kabli do Robót zewnętrznych oraz instrukcjami zawartymi w
Normach. Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad'
a) oś obiektu naleŜy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 50 m na prostych,
b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego
odcinka,
c) wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić,
czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w OT lub odpowiednich Normach.
Odbiory muszą być potwierdzone protokółami l wpisami do Dziennika Budowy.
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego
źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić
następujące właściwości:
- skład granulometryczny,
- zawartość części ograniczonych,
- wilgotność naturalną,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
- granice płynności,
- kapilarność bierną,
- wskaźnik piaskowy.
W trakcie wykonywania nasypów. Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzać na bieŜąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla kaŜdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane
w OT.
BieŜąca kontrola Zamawiającego (inspektorzy Nadzoru) obejmuje wizualne sprawdzanie
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań
laboratoryjnych Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SP-00-00 „Wymagania
ogólne".
7.2. Roboty objęte niniejszą SP obmierza się w następujących jednostkach :

m3 - dla wykopów, nasypów, zasypów, wzmocnień.
7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w księdze obmiaru.
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót posiadać waŜne
certyfikaty legalizacji.
7.6. Zasady szczegółowe:
a) objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłuŜne wykopów i nasypów) w m3 gruntu
rodzimego lub zagęszczonego,
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b) objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych naleŜy obliczać w oparciu o wymiary, które
ustala się zgodnie z niŜej podanymi zasadami:
pochylenie skarp wykopów przyjmować naleŜy w zaleŜności od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I - II - l : l, a dla gruntu kategorii IT1 - IV - l : 0,6, wymiary dna wykopów fundamentowych o
skarpach pochyłych naleŜy przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub
instalacji, wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) naleŜy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,60m w kierunku
kaŜdej ze ścian wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
przedstawicielom Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań
laboratoryjnych,
sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów
wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Przedmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.
niniejszej SP-00-01,
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
a) składniki ceny jak opisano w Specyfikacji Technicznej SP-00-00 Warunki Ogólne,
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją robót i inwentaryzacją robot,
c) prace geotechniczne wraz z dokumentacją projektową jeśli okaŜe się konieczna,
d) badania laboratoryjne materiałów,
e) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
f) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót,
g) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
h) zabezpieczenie cieków przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
i) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,
j) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa
drogowego,
k) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
l) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie, m) zagospodarowanie terenu budowy, n) wykonanie określonych w postanowieniach
Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
o) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, p) uporządkowanie placu budowy po
robotach,
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q) zabezpieczenie istniejących instalacji w wykopach tymczasowych, r) uzyskanie legalnych i
koncesjonowanych miejsc wywozu i składowania urobku z wykopów, rozbiórek itp (składowisk)
oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB, Arkady, Wytyczne Producentów
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN-298-1;1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenaŜowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. Roboty
ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL Oznaczenie
wskaźnika zagęszczenia gruntu. Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
PN-1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska
pomiarowe.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
BN 77/8931-12 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania, Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych
w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogólne.
Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Drogi samochodowe.
Oznaczenie modułu podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) w tym wymienione w tekście OT-00-01, Instrukcje
producentów rur PCV, PE. PP lub odpowiednie normy krajów UE.
PN-B-10736.1999
PN-S- 02205:1998 PNEN 13251:2002
PN-B- 02479:1998 PNB83/
B-02482
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02 odkształcenia nawierzchni
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SP- 00-02
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betonowych, Ŝelbetowych i izolacji przeciw-wilgotnych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SP- 00-02
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SP- 00-02
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót
betonowych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują:
a) wykonanie elementów betonowych i Ŝelbetowych monolitycznych i prefabrykowanych w zakresie
uzbrojenia i zagospodarowania terenu, instalacji sanitarnych i elektrycznych, oraz przy wszelkich
innych pracach gdzie musza mieć zastosowanie.
b) wykonanie elementów betonowych i Ŝelbetowych monolitycznych i prefabrykowanych obiektów
kubaturowych i inŜynieryjnych,
c) Wykonanie ław fundamentowych i podlewek.
d) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
e) Wykonanie podłoŜy pod posadzki;
f) Wykonanie posadzek
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SP są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i
postanowieniami Kontraktu, Ponadto:
a) beton - tworzywo budowlane powstałe przez trwałe połączenie za pomocą spoiwa
rozdrobnionych materiałów pochodzenia mineralnego,
b) klasa betonu - cyfra określająca wytrzymałość gwarantowaną betonu na ściskanie (oznaczenie
normowe „Rg") wg PN-B-03264:99, oznaczona MPa,
c) mrozoodporność betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu;
wyróŜniamy marki, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli
zamraŜania i odmraŜania, które beton znosi bez utraty wartości,
d) wodoszczelność betonu - odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody; wyróŜniamy
następujące marki wodoszczelności: W2, W4, W6, W8, WIO, W12,
e) odporność korozyjna betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie substancji
chemicznych szkodliwych dla jego struktury; wyróŜniamy stopnie: OKI, OK2, OK3,
f) szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona
i uszczelniona, umoŜliwiająca wydłuŜanie i kurczenie się płyt konstrukcji,
g) izolacje - warstwy budowlane spełniające w zaleŜności od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej,
przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako; powłokowe (nanoszone natryskiem lub
przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych klejonych),
strukturalne (iniekcje, dodatki do betonów, impregnacja).
h) PCC- (Polimer Cement Concrete); system jednoskładnikowych materiałów do naprawy betonu
konstrukcyjnego w budownictwie.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu w tym dokumentacji budowlanej wydanej w oparciu o Prawo
Budowlane.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały podstawowe :
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SP-00-02 są:
2.1.1. Składniki mieszanki betonowej
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2.1.1.1. Cement
• Do produkcji mieszanki betonowej naleŜy stosować cement hydrotechniczny 35/90 zgodnie z PN-
89/B-30016, cement hutniczy „25" i „35" wg PN-88/B-3005 lub cement portlandzki marki 25 i 35 wg
PN-88/B-30000. Szczególnie zaleca się zastosowanie cementu hydrotechnicznego „35/90",
poniewaŜ spełnia on dokładne wymagania, jakie dla cementów stawia projekt normy „Beton
hydrotechniczny".
• Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać;
-po3- dniach 210kJ/kg.
- po 7-miu dniach 250 kJ/kg.
Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niŜ po 40 minutach, a koniec
wiązania nie wcześniej niŜ po 5-ciu godzinach i nie później niŜ po 10 do 12 godzin od momentu
dodania wody. Stopień zmielenia cementu wg Bleine'a nie powinien przekraczać 3000 cm^g.
• Odnośnie składu mineralogicznego uŜyty cement musi spełniać następujące warunki:
- zawartość C3S nie moŜe przekroczyć 48 °/o,
- zawartość C3A musi być mniejsza niŜ 7,5 %.
• Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w
szczególności wód), w którym pracować będzie beton.
2.1.1.2. Woda
Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielęgnacji betonów musi być
uŜywana woda spełniająca warunki podane w normie PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda
do betonów i zapraw,"
2.1.1.3. Kruszywo
Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne spełniające wymagania normy PN-86/B-06712.
Kruszywa do betonów dzielą się na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-96 mm. Kruszywo moŜe
składać się z ziaren pochodzenia naturalnego i łamanego lub teŜ stanowić mieszaninę obu tych
rodzajów ziarn. W celu zapewnienia jednorodności betonu, kruszywo powinno charakteryzować się
stałością cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu naleŜy stosować kruszywo o marce nie niŜszej
niŜ klasa betonu. Wymagania odnoszące się do kruszyw grubych 0-2.0 mm:
Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonów powinny składać się z ziaren twardych,
zwięzłych bez zanieczyszczeń, W zaleŜności od połoŜenia betonu w stosunku do zwierciadła wody
zawartość wagowa pyłów mineralnych poniŜej 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy
PN-78/B-06714/13) nie powinna przekraczać:
- dla betonu zalewanego okresowo - 2 %,
- dla betonu podwodnego - 4 %,
- dla betonu nadwodnego i strefy wewnętrznej - 3 %, Zawartość zanieczyszczeń organicznych
określana wg normy PN-78/B-06714/2 nie powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia
roztworu nad badanym kruszywem niŜ barwa wzorcowa. Zawartość wagowa ziaren powyŜej 2 mm
w piasku nie powinna przekraczać 10 %. Ilość związków siarki określona wg norm PN-78/B-
06714/26 w przeliczeniu na S03 nie powinna przekraczać 1% w stosunku wagowym. Reaktywność
alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg
wymagań normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niŜ 0,1 %.
Wymagania odnoszące się do kruszyw grubych 2-96 mm:
Kruszywa grube przeznaczone do betonów powinny składać się z ziaren twardych i nie
zwietrzałych.
Ponadto, naleŜy stosować kruszywa płukane (szczególnie dla F > 100). Gęstość objętościowa
ziaren kruszywa (określona wg normy PN-76/B-07614/05) w zaleŜności od połoŜenia betonu w
stosunku do zwierciadła wody nie powinna być mniejsza niŜ:
- dla betonu zalewanego okresowo - 2,4 g/cm3,
- dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnętrznych - 2,3 g/cm3, Zawartość pyłów
mineralnych 0 < 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-78/B-06714/3) nie powinna
przekraczać:
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- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego — l %,
- dla betonu podwodnego i strefy wewnętrznej - 2 %. Zawartość zanieczyszczeń organicznych w
kruszywie grubym określona wg normy PN-78/B-06714/26 nie powinna wywoływać ciemniejszego
zabarwienia niŜ barwa wzorcowa. Reaktywność alkaliczna kruszywa grubego z cementem
stosowanym do produkcji betonu (oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna
wywoływać zmian liniowych większych niŜ 0,1 %. Zawartość ziaren nieforemnych (określona wg
normy PN-78/B-06714/34) nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niŜ 0,1 % i nie
powinna być wagowo większa niŜ 15%. Kruszywo grube do betonu powinno być odporne na
działanie mrozu.
Mrozoodporność kruszywa naleŜy badać metoda bezpośrednią wg normy PN-78/B-06714/19, przy
czym ubytek masy nie moŜe przekraczać 5% wagowo.
Wymagania odnoszące się do uziarnienia kruszyw:
Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji naleŜy stosować kruszywa o średniej wielkości
lub maksymalnej wielkości ziaren, gdyŜ pociąga to za sobą ograniczenie zuŜycia cementu, a tym
samym eliminuje niekorzystne wpływy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji. Przy doborze
maksymalnej wielkości ziaren kruszywa w betonie naleŜy przestrzegać, aby wymiar największych
ziaren nie przekraczał:
- '/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,
- % najmniejszego odstępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułoŜonymi w jednej
płaszczyźnie poziomej,
- '/2 odległości pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułoŜonymi w jednej płaszczyźnie
pionowej,
Maksymalna wielkość ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach musi spełniać wymagania
normy
PN-88/B-06250 na beton zwykły. Nie dopuszcza się stosowania w betonach pospółek naturalnych,
2.1.1.4. Domieszki do betonów
Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999 wyłącznie w
zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie. Dopuszcza się
następujące rodzaje środków:
- domieszki plastyfikujące i upłynniające, znajdujące powszechne zastosowanie w produkcji
betonów, zwłaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym dobór właściwej mieszanki
zaleŜy od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, produkcji betonów
masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,
- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich naprawach (np.
tamponaŜ) lub jako preparat mrozoodporny,
- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej mrozoodporności,
szczególnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,
- preparaty spieniające do produkcji pianobetonu o gęstości nawet do 0,4 kg/dm3,
- domieszki do betonów podwodnych, umoŜliwiające w skrajnych wypadkach swobodne zrzucanie
betonu przez wodę bez stosowania osłon,
- domieszki uszczelniające i spęczniające, takŜe do betonów spręŜonych,
- preparaty antyadhezyjne do szalunków, takŜe z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,
- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.
Przy zastosowaniu domieszek naleŜy przestrzegać następujących warunków:
- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań laboratoryjnych i
przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,
- domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki betonowej,
- wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moŜe być stosowana
razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia danej domieszki do
stosowania),
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- domieszka nie moŜe obniŜać projektowanych parametrów betonu, jak równieŜ nie moŜe
powodować korozji zbrojenia.
• Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez dostawcę
(producenta) tychŜe domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania Kontraktu.
2.1.2. Mieszanka betonowa
2.1.2.1. Do wbudowania przewidziano następujące rodzaje mieszanek betonowych;
a) dla ław i stóp fundamentowych – C 20/25,
c) dla słupów, trzpieni i podciągów oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych – C 20/25,
d) dla podbudowy na gruncie -B10.
e) dla elementów zagospodarowania terenu i małej architektury - B15, B10
2.1.2.2. Wymagane parametry techniczne:
a) Konsystencja mieszanki:
Do wykonania elementów konstrukcyjnych Ŝelbetowych naleŜy zasadniczo stosować mieszanki o
konsystencji gęstoplastycznej i plastycznej. Mieszanki o konsystencji półciekłej powinny być
stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym kształcie i gęsto
zbrojonych wymagających zagęszczania ręcznego lub, gdy nie ma innej moŜliwości podania
mieszanki, jak tylko za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych. Fakt ten powinien określać
projekt i zatwierdzona receptura.
Sprawdzenie konsystencji naleŜy przeprowadzić przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy
w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki betonowej, a
mieszanką kontrolowaną (w momencie układania), badaną metodami podanymi w tablicy 6-1, nie
powinny przekroczyć:
± 1 cm wg stoŜka opadowego dla konsystencji plastycznej, ± 2 cm wg stoŜka opadowego dla
konsystencji półciekłej i ciekłej, ± 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji
gęstoplastycznej i wilgotnej.
b) Zawartość powietrza w mieszance betonowej (porowatość):
. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance powinna odpowiadać następującym
wymaganiom:
nie powinna być większa, niŜ 2%, jeŜeli nie stosuje się domieszek napowietrzających, w przypadku
stosowania domieszek napowietrzających w elementach naraŜonych na czynniki atmosferyczne
powinna zawierać się w przedziale: 4,5 do 6,5 % przy uziarnieniu kruszywa O do 8 mm, 3.5 do 5.5
% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 16mm. 3 do 5 % przy uziarnieniu kruszywa O do 31,5 mm, 2,0
do 4,0% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63mm zawartość powietrza powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-88/B-06250. Zawartość powietrza w mieszance betonowej dla betonu
naraŜonego na działanie czynników atmosferycznych naleŜy sprawdzić podczas projektowania
składu mieszanki betonowej c) Stosunek w/c:
Wartość stosunku w/c w mieszance betonowej naleŜy określać w zaleŜności od warunków
uŜytkowania i powinna ona wynosić nie mniej niŜ podano poniŜej.

Beton zwykły Wartość stosunku w/c nie mniej niŜ

nie naraŜony na działanie czynników atmosferycznych 0,75

naraŜony na działanie czynników atmosferycznych 0,60

2.1.2.3. Produkcja mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa moŜe być produkowana wyłącznie na podstawie receptury laboratoryjnej.
• Wytwórnia betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny
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obiekt spełniający wymagania standardów europejskich. Wytwórnia podlega akceptacji
Zamawiającego.
• Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie cięŜaru dla poszczególnych
składników nie mogą przekroczyć:
- dla cementu + 2 %,
- dla kruszywa + 3 °/o,
- dla wody + 2 %,
- dla domieszek + 2 °/o.
2.1.3. Zbrojenie elementów Ŝelbetowych
a) Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z
wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
b) Atestowanie i znakowanie stali:
Do kaŜdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć na
Ŝądanie Zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z
wymogami norm państwowych. KaŜdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę
powinna być zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na których naleŜy podać w sposób
trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki
cieplnej.
c) Kontrola stali zbrojeniowej:
Dostarczoną na budowę kaŜdą partię stali zbrojeniowej naleŜy poddać kontroli sprawdzając:
zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do
kręgów i wiązek prętów. Ponadto, naleŜy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz
prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach.
d) Składowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementów zbrojenia:
Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak równieŜ gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery
oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
e) Przygotowanie zbrojenia:
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio
wyposaŜonych, zabezpieczonych przez wpływem czynników atmosferycznych, wyposaŜonych w
sprzęt i urządzenia pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą
technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zbrojenia powinna być wyposaŜona w urządzenia i maszyny do:
prostowania stali dostarczonej w kręgach oraz do prostowania prętów dostarczonych w wiązkach,
cięcia oraz gięcia prętów, zgrzewania i spawania. Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów naleŜy
wykonywać wg projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-
03264-1999. Haki, pętle oraz odgięcia prętów naleŜy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych,
średnica trzpieni rolkowych zaleŜna jest od klasy stali oraz średnicy pręta.
2.1.4. Deskowanie
Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwiać
łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Deskowania powinny spełniać
wymagania techniczne określone w pkt. ł WTWiORBM oraz normie PN-63/806251.
2.1.5.Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042,
oraz warunków technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935- 2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
2.1.2. Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:
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– średnica pręta w mm 8÷10
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
– wydłuŜenie (min) w % 10
– zginanie do kąta 60° brak p ęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących
parametrach:
– średnica pręta w mm 6÷32
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295
– wydłuŜenie (min) w % 20
– zginanie do kąta 60° brak p ęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących
parametrach:
– średnica pręta w mm 5,5÷40
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200
– wydłuŜenie (min) w % 24
– zginanie do kąta 180° brak p ęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:
– średnica pręta w mm 5,5÷40
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310
– wydłuŜenie (min) w % 22
– zginanie do kąta 180° brak p ęknięć i rys w złączu.

Klasy oraz gatunki stali wg dokumentacji technicznej i PN-89/H-84023/06:

Klasa stali Wytrzy. Charakt
(Mpa)

Znak gatunku stali Postać handlowa Średnica w (mm)

Walcówka 6 – 12
18G2

Pręty 10 – 32
Walcówka 6 – 12

A - III 355
20G2Y

śebrowane
jednoskośnie

Pręty 10 – 28
Walcówka 6 – 12

34GS
Pręty 10 – 32A - III 410

BSt500S

śebrowane
dwuskośnie

Pręty 6 – 28
Walcówka 6 – 28

20G2VY
Pręty 10 – 28A - III N 490

BSt500S

śebrowane
dwuskośnie

Pręty 6 – 28

2.1.5.1. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają
być podane:
– nazwa wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
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– numer wytopu lub numer partii,
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po
dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy,
– średnica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
2.1.6. Inne materiały
• Jako uszczelnienie i wypełnienie dylatacji szczelinowych naleŜy stosować poliuretanowe masy
dylatacyjne
• Siatki stalowe jako zbrojenie betonu płyt posadzkowych.
Jako izolacja termiczna posadzki na gruncie płyty styropianowe twarde Jako izolacja
przeciwwilgociowa posadzki na gruncie folia polietylenowa, Wszystkie wymienione wyŜej materiały
muszą być zastosowane wszędzie tam gdzie przewiduje to dokumentacja budowlana oraz w
zgodzie z wytycznymi Producenta. Technologia zastosowania opisana przez Producenta musi być
bezwzględnie zastosowana, a wszelkie odstępstwa uwaŜane będą za wadę budowlaną i
zakwalifikowane do wymiany.
2.2. Podstawa zastosowania materiałów
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu w
tym dokumentacji budowlanej. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3. Odpowiedzialno ść Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z załoŜeniami P2J i otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji budowlanej.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SP-00-02 stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt:
-wytwórnia betonu - stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu,
system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kruszywa;
dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji, pełna systematyka danych produkcyjnych i
gospodarki magazynowej, wydajność około 120 m3/^ zakres rodzajów kruszyw - 8- równieŜ
moŜliwy zakup mieszanek w wytwórniach zewnętrznych o parametrach jak powyŜej.
- betonomieszarki samochodowe 6 - 15m3,
- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3/h, ciśnienie robocze
220 bar, długość wysięgnika do 60 m,
- wibratory pogrąŜalne i listwowe,
- deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe,
- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, zagęszczarki płytowe,
- dźwig samojezdny 6 -- 16Mg.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego (inspektor nadzoru).
3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania zgodnie z Jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:
- samochód cięŜarowy, skrzyniowy 10 -15 Mg, samochód dostawczy 0,9 Mg, - betonomieszarki
samochodowe 6-15m3,
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,
b) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
d) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych,
e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków,
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, h) ogrodzi teren budowy;
i) postawi stosowne tablice wymagane przepisami, j) tablice reklamowe mogą być stawiane jedynie
za zgoda Zamawiającego.
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robó t
a) Podło Ŝe pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty naleŜy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego poniŜej podstawy fundamentu.
• Przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa w sposób
przewidziany do badania gruntów metodami potowymi. W zaleŜności od otrzymanych wyników
badania naleŜy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów.
• JeŜeli zachodzi konieczność wyrównania podłoŜa do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), moŜna stosować podsypkę piaskowo-
Ŝwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu.
• śelbetowe fundamenty bezpośrednie naleŜy wykonywać na uprzednio ułoŜonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego
betonu powinna wynosić co najmniej 6 cm.
• ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich naleŜy chronić przed
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz, od zakończenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia me spadła poniŜej +10oC- W przypadkach wystąpienia
niŜszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie Jego wiązania i twardnienia naleŜy przedłuŜyć.
b) Deskowanie elementów Ŝelbetowych (fundamenty, ściany, słupy, belki, stropy, płyty)
• Z uwagi na wymaganą Jakość elementów Ŝelbetowych zaleca się stosowanie deskowań
systemowych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako
deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe,
• Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla
wybranego systemu urządzeń formujących, spełniających niŜej wymieniowy warunek parcia
dopuszczalnego:
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- deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m ,
- deskowania średniowymiarowe ~ 60 kN/m ,
- deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m .
• Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania naleŜy powlec moŜliwie cienką
warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie naleŜy dopuścić do
zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej,
prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające
przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury.
• Odbiór rusztowań i deskowań naleŜy przeprowadzić zgodnie z trybem ustalonym w pkt. L
WTWiORBM.
• Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna
umoŜliwiać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Deskowania powinny
spełniać wymagania techniczne określone w p, l WTWiOR,
c) Przygotowanie i monta Ŝ stali zbrojeniowej
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z
wymaganiami norm.
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed
wpływem czynników atmosferycznych, wyposaŜonych w sprzęt i urządzenia pozwalające na
wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów naleŜy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999, przy pomocy trzpieni rolkowych,
średnica trzpieni rolkowych zaleŜna jest od klasy stali oraz średnicy pręta.
• Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej, ułoŜone
elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia.
• Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej.
• Pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała
wartościom podanym w projekcie, tj. 4 cm.
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie.
• MontaŜ zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach moŜna wykonać bezpośrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.
• Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodności
wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i Rysunkami pod względem typu, usytuowania i
kształtów prętów w elemencie.
d) Układanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i
deskowanie
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania, deskowania
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Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,
brudu, płatków rdzy.
• Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być
powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć
wodą.
Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową,
• Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących
warunków ogólnych:
- w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, szybkość
i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki.
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą
opadową;
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne
za pomocą sztychowania,
• Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku
robót, w którym powinny być podane:
data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, wytrzymałość betonu na
ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie
zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie moŜe być
stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest
zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna
być większa niŜ 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora.
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości
buławy wibratora (roboczej jego części).
Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułoŜonej
mieszanki,
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm.
Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜalnych, prędkość posuwu
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów
powinny być ustalone doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju mieszanki betonowej.
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zaleŜności od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne
naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory
wgłębne o duŜej mocy (powyŜej i,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji
Ŝelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m,
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wibratory wgłębne małej mocy(poniŜej l,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych oraz
Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniałego betonu.
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Budowlanej
podziału konstrukcji na bloki betonowania.
Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być uzgodnione z nadzorem autorskim.
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego oraz
zaprawy, aŜ do częściowego odsłonięcia większych ziarn kruszywa, moŜna wykonać przez:
zmywanie silnym strumieniem wody (pod duŜym ciśnieniem 30-60 MPa), zmywanie silnym
strumieniem mieszaniny wody i spręŜonego powietrza, stosowanie specjalnych preparatów
powstrzymujących twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie bloku, skuwanie ręczne lub
mechaniczne.
Bezpośrednio przed betonowaniem naleŜy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać
warstwę kontaktową.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami. Taśma uszczelniająca
dylatację musi być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być
umieszczona między dwoma krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być
szczególnie starannie zabetonowane, a beton wokół nich naleŜycie zagęszczony.
Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie taśm dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny.
Wszelkie połączenia taśm dylatacyjnych powinny być wykonywane jako zgrzewane lub spawane,
przy pomocy specjalnych urządzeń, np. zamawianych razem z taśmami u producenta. Połączenia
taśm pod kątem powinny być wykonywane w postaci elementów prefabrykowanych, dostarczane
przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy naleŜy wykonywać tylko połączenia
doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi. Pielęgnacja świeŜego betonu powinna
zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać
powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
- polewanie lub spryskiwanie wodą,
- odsłonięcie powierzchni betonowych zwilŜonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub
włókniną geotechniczną, wykonanie obrzeŜy w postaci wałków z zaprawy (na poziomych
powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniŜej
+5°C betonu nie nale Ŝy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią,
- wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeŜego betonu nanoszonych
zwykle metodą natryskową
f) Izolacje powłokowe
Izolacje powłokowe, zgodnie z Kontraktem (w tym dokumentacja budowlana), stanowią warstwy
budowlane nanoszone na elementy konstrukcyjne spełniające funkcję izolacji wodochronnej oraz
przeciwkorozyjnej i nanoszone metodą natrysku lub malowania. W zaleŜności od wymagań obiektu
jak zapisano w dokumentacji -naleŜy stosować:
• 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające,
• mikrozaprawy,
• 2-komponentowe. wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniające,
• 2-komponentowe Ŝywice reaktywne na bazie Ŝywicy epoksydowej. Izolacje powłokowe
wodochronne,
tak pod względem materiałowym, jak i naleŜytego wykonania Robót, muszą spełniać wymagania
normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infiltracyjnej nie piętrzącej się-DIN 18195-
4, a w przypadku wody pod ciśnieniem - DIN 18195-6). Przed opracowaniem koncepcji izolacji
naleŜy przeprowadzić pomiary wytrzymałości betonu na ściskanie i odrywanie oraz sprawdzić
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stopień zawilgocenia. PodłoŜe, na które nałoŜone zostaną powłoki kryjące musi być czyste i nośne.
Zabrudzenia pochodzenia chemicznego, mleczko cementowe itp. naleŜy usunąć mechanicznie,
termicznie lub hydraulicznie. Po takim przygotowaniu podłoŜa wytrzymałość na odrywanie
wierzchniej powierzchni betonu powinno wynosić, co najmniej l,5N/mm2. Uszkodzone obszary
powierzchni betonowej naleŜy usunąć i stosując system naprawy betonów PCC uzupełnić. W
przypadku stwierdzenia rys naleŜy zbadać przyczyny ich powstania i określić czy w danym
przypadku naleŜy zastosować injekcję środkiem zamykającym rysy w sposób sztywny czy tez
elastyczny. Rysy skurczowe naleŜy poszerzyć a następnie zamknąć za pomocą
bezrozpuszczalnikową 2-komponentowej Ŝywicy reaktywnej z odpowiednim gruntem. Przed
nałoŜeniem powłok ochronnych naleŜy istniejącą nawierzchnię betonową przetrzeć drobnoziarnistą
zaprawą wyrównującą, która zamknie wszystkie pory i drobne ubytki pozostawiając podłoŜe gładkie
i wyrównane. Po wyschnięciu warstwy wygładzającej moŜna zastosować system powłok
izolacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi wybranego producenta. W przypadku
wykonywania powłok z bezrozpuszczalnikowych, wodorozcieńczalnych Ŝywic epoksydowych
grubość powłoki wynosi 0,3-2mm. Szczeliny dylatacyjne po ułoŜeniu węŜa polietylenowego
dystansowego naleŜy uzupełnić trwałą i bardzo elastyczną, bezrozpuszczalnikową 2-
komponentową masa zalewową na bazie węglowodoru i poliuretanu.
5.2. Warunki szczegółowe
Roboty betonowe przewidziane do realizacji w zakresie budowy obiektów kubaturowych i
inŜynieryjnych, obejmują wykonanie następujących elementów budowlanych:
- schody, słupy, belki, wieńce, nadproŜa i wsporniki, ławy i stopy oraz ściany fundamentowe,
- podłoŜa i posadzki,
Ponadto, przewidziano roboty towarzyszące związane z elementami w/w konstrukcji w postaci:
- izolacje powierzchniowe powłokowe z mas bitumicznych,
- dylatacje,
- warstwy podkładowe i spadkowe betonowe.
Fundamenty
Ławy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie główne stalą A-IIIN, pręty
pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-I. Minimalna grubość otulenia zbrojenia głównego ław i stóp
fundamentowych wynosi 5/7cm. Poziomy posadowienia fundamentów, ich wymiary określone
zostały na rzucie fundamentów (rys. nr 1). W trakcie wykonywania ław i stóp fundamentowych
osadzić naleŜy wytyki (pręty startowe) dla słupów i rdzeni Ŝelbetowych.
Stopy fundamentowe i i ławy pokryć dwukrotnie abizolem R i abizolem P lub innymi powłokami
izolacyjnymi - zgodnie z oznaczeniami w projekcie architektury.
Po wykonaniu ścian fundamentowych rozkopy przy fundamentach zasypać piaskiem średnim
zagęszczanym warstwami. Po zakończeniu prac budowlanych wokół budynku wykonać opaskę
betonową szerokości min. 50 cm (ewentualnie inne utwardzenie terenu – zgodnie z projektem
zagospodarowania) zapobiegającą wnikaniu wód opadowych w grunt w bezpośrednim sąsiedztwie
fundamentów.
W miejscach lokalizacji słupków bramek boiska piłki ręcznej oraz słupków dla rozpięcia siatki przy
boisku do siatkówki, betonową podbudowę posadzkową naleŜy pogrubić do 60cm w polu 60x60cm
w rzucie - dla osadzenia tulei montaŜowych słupków. Są to typowe rozwiązania systemowe –
osadzenie tulei wykonać wg wytycznych wybranego dostawcy sprzętu sportowego.
Obsypane gruntem ściany fundamentowe budynku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
wykonać naleŜy z bloczków betonowych typu M6 z betonu B15, na zaprawie cementowej marki 5.
Szczegóły dotyczące izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian wg rysunków
architektonicznych. Wszystkie ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne powyŜej poziomej
izolacji przeciwwilgociowej zaprojektowano z pustaków ceramicznych kl. 15 na zaprawie
cementowo – wapiennej marki 3.
W miejscach lokalnie występujących przeciąŜeń ścian pod belkami i innymi obciąŜeniami
działającymi w postaci sił skupionych zaprojektowano słupy Ŝelbetowe.
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Na całym obwodzie budynku przewidziano wieńce Ŝelbetowe pod oparcie belek stropowych,
przekroje i zbrojenie poszczególnych wieńców pokazano na rzutach konstrukcji stropu nad
parterem i piętrem oraz rysunkach szczegółowych. Wieńce Ŝelbetowe w ścianach zewnętrznych
pełnią jednocześnie rolę nadproŜy. NadproŜa w ścianach wewnętrznych zaprojektowano jako
typowe na belkach prefabrykowanych typu L-19. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na staranne
zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu
do form w celu uzyskania gładkiej faktury ściany.
Stropy
Stropy międzykondygnacyjne zaplecza hali oraz stropodach nad zapleczem (część niska)
zaprojektowano z typowych stropów gęstoŜebrowych Teriva 4,0/2 o układzie belek i warstwach
stropu podanych na rzucie parteru oraz na przekrojach pionowych. Fragmenty stropów wokół
otworów kominowych, strop zaprojektowano jako płyty Ŝelbetowe monolitycznie z betonu C20/25
grubości 30cm (odpowiednio oznaczone na rysunkach) zbrojone stalą A-IIIN. Strop widowni i galerii
komunikacyjnej przy widowni - Ŝelbetowe monolitycznie z betonu C20/25 o grubości 12cm zbrojone
stalą A-IIIN.
Belki Ŝelbetowe stropów monolitycznych projektuje się jako zespolone z płytami stropowymi.
Rozformowanie wylewek, belek i płyt Ŝelbetowych moŜe nastąpić po uzyskaniu przez beton min.
80% wytrzymałości projektowanej. Szczegóły podparcia stropów na ścianach, wykonania wieńców i
wylewek, dozbrojenia górnego przypodporowego stropów gęstoŜebrowych ustalić na podstawie
wytycznych producenta.
Belki i słupy
Belki, słupy i podciągi w budynku projektuje się Ŝelbetowe monolityczne w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni np. PERI.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robót
w warunkach obniŜonych temperatur stosować naleŜy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się równieŜ
stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową.
Betonowanie naleŜy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania składników
mieszanki betonowej w trakcie jej układania. NaleŜy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny
w trakcie betonowania słupów tak by zrzut betonu nie następował z wysokości wyŜszej niŜ 1m.
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej naleŜy zapewnić odpowiednią i stosowną do
warunków atmosferycznych pielęgnację świeŜego betonu. Rozformowania elementów Ŝelbetowych
i usunięcia podpór montaŜowych moŜna dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75%
projektowanej wytrzymałości.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót:
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne",
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jako ści robót w czasie budowy.
a) Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
b) Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli
jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności.
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Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę planu kontroli jakości betonu,
zawierającego m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe
określenie rodzaju, liczebności i terminów badań.
Kontrola procesów produkcji mieszanki i właściwości betonu:

Lp Rodzaj kontroli, badania Metoda badania Miejsce badań lub
pobrania próbki Termin lub częstotliwość minimalna

1. Skład mieszanki betonowej
Sprawdzić zgodność

Dozowania składników
z recepturą

Operator wytwórni
betonu

kaŜdy zarób

2.

Laboratoryjne
określenie

Ilości składników w
mieszance

w miejscu układania
mieszanki

l - w razie wątpliwości przy ocenie
wizualnej, II — przy nieprawidłowej

konsystencji, III - przy  nieprawidłowej
zawartości powietrza

3. Konsystencja
mieszanki

Kontrola wizualna w
celu porównania z

wyglądem
j.w. kaŜda dostawa

4.
wg PN88/B- 06250
oraz czas rozpływu

stoŜka
j.w.

l - pierwsza dostawa i co najmniej dwa
razy na zmianę roboczą, II - w razie

wątpliwości

5. Zawartość powietrza w
mieszance

wg PN-85/B- 04500 j.w.
l - pierwsza dostawa i co najmniej raz
w ciągu dnia, II - w razie wątpliwości

6. Badanie  wytrzymałości
betonu (2)

wg PN-88/B- 06250 p.
6.1. i 6.3.

w miejscu układania
mieszanki

l - dwie próbki na 100 m3, II – dwie
próbki na zmianę roboczą, III - min. 6
próbek na partię betonu, IV- w razie

wątpliwości m.in. 6 próbek

7. Badanie nasiąkliwości
projekt normy na

beton hydrotechniczny
1989r.

j.w.
l -jeszcze raz na 3000 m3, II — trzy

razy w okresie wykonywania
konstrukcji

8. Badanie
mrozoodporności j.w. j.w.

przy pierwszym betonowaniu i
następnie co 8000 m3

9. Badanie wodoodporności j.w. j.w.
i - dla konstrukcji masywnych jedno
oznaczenie na kaŜde 500 m3 tego

samego rodzaju betonu

10.

Inne charakterystyk i (np.
gęstość, objętość,

odporność na agresję,
ścieralność itp.)

zgodnie z normami lub
przepisami

uzgodnieniami

j.w. częstotliwość do uzgodnienia
pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą

11. badanie nieniszczące
próbek (3)

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

Próbki przeznaczeń
do badań

niszczących
przed badaniem niszczącym

12. Badanie nieniszczące
konstrukcji

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

Konstrukcja w przypadku technicznie zasadniowym

c) Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej w trakcie wszystkich
czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów:
- zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,
- zwilŜenia podłoŜa i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),
- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,
- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej
podawania,
- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,
- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do prze-wibrowania (rozsegregowania),
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- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej
zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem, dostosowania szybkości
układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (moŜliwość zagłębienia wibratora w dolną
warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),
- rozmieszczenia przerw roboczych, przygotowania powierzchni przerw roboczych, wykończenia
powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, dostosowania metod pielęgnacji do warunków
otaczających i ewolucji wytrzymałości, dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania
w okresach chłodnych i gorących, zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np.
silne deszcze.
d) Przy badaniu konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z
projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość połoŜenia budowli
w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie powinno być wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułoŜenia izolacji itp.,
e) Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów naleŜy wymagać, aby łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie była większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niŜ
5% przekroju danego elementu.
f) Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od niŜej podanych;

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka (mm)

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:

a) na i m wysokości 5

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 10

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów
podtrzymujących stropy monolityczne

15

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub
przesławnym

1/500 wysokości budowli, lecz nie
wiece) niŜ 100mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na im płaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na całą płaszczyznę 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2.Om z wyjątkiem powierzchni  oporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich ±4

b) powierzchni górnych ±8

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SP-00-00 „Wymagania
ogólne".
7.2. Roboty objęte niniejszą OT-00-06.01 obmierza się w następujących jednostkach miary :
m3 - dla ścian Ŝelbetowych.
m2

 - dla izolacji, i podlewek
m3 - dla elementów pozostałych Ŝelbetowych,
kg - dla zbrojenia,
7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w księdze obmiaru.
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne
certyfikaty legalizacji
8. ODBIÓR ROBÓT-PRÓBY KO ŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
przedstawicielowi Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) na jakie się powołał projektant .
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne",
Płatność za Jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Przedmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p, 1.3,
niniejszej OT-00-06,01 oraz zawarty w Przedmiarze robót.
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją robót i obiektu,
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją,
c) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
d) zabezpieczenie istniejących w terenie urządzeń technicznych.
e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
f) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,
g) dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,
h) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
j) zagospodarowanie terenu budowy,
k) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń
robót oraz prób szczelności zbiorników
l) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych,
m) uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB, Arkady etc.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i
Mostów w Warszawie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe wymagania techniczne.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.
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PN-B-19701:1997+PN-B-19701:1997/Azl:2001 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności.
PN-89/B-30016 +PN-89/B-30016/Azl-3:1996. 1997,2002 Cementy specjalne. Cement
hydrotechniczny.
PN-EN 934-2:1999 + PN-EN 480 Ido 13 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do
betonu.
PN-86/B-06712 + PN-86/B-067ł2/Azl: 1997 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru,
PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-89/H-84023/06 + PN-89/H-84023/06/Azł:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-88/B-32250 Woda.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B"03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-B-19701:1997 Cement portlandzki kl. 32,5.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
PN-90/B-06241-4 Domieszki do betonu,
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrąŜalne. Wymagania.
PN-B- 19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebrowe zespolone. Belki
PN-B- 19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebrowe zespolone. Pustaki.
PN-B-82034:2002 Elementy nadproŜy ceramiczno - Ŝelbetowych. Belki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badania mieszanki betonowej.
PN-EN 12390- l do 8:2001 Badania betonu.
PN-EN 12504- ldo2: 2001, 2002 + PN-EN 12504-2:2002?Ap;2004 Badania betonu w
konstrukcjach.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
PN-EN 1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa
PN-EN 1339:2004(0) Betonowe płyty chodnikowe.
PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1:2003/Ap;2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność,
PN-EN 771:2004 Wymagania dla elementów murowych
PN-EN 772:2001.2002 Metody badań elementów murowych
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WSTĘP
1.1. Przedmiot SP 00-03
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SP 00-03
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SP 00-03
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót
murowych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują:
- wykonanie ścian murowanych nośnych,
- działowych i osłonowych
- oraz kominów w obiektach kubaturowych i inŜynieryjnych.
- stropów,
- otworów okiennych i drzwiowych
- tynki zewnętrzne,
- elewacje zewnętrzne murowane
Prace naleŜy prowadzić w powiązaniu z robotami betonowymi jak opisano w specyfikacji SP-00-02
NaleŜy rozpatrywać wszystkie te Specyfikacje w powiązaniu do siebie i zwrócić na wzajemne
uwarunkowania - Specyfikacje naleŜy czytać w powiązaniu z dokumentacją Budowy, Kontraktem
oraz próbkami materiałów i technologii przedstawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę na
zasadach opisanych w SP-00-00,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w mniejszej SP -00-03 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i
postanowieniami Kontraktu.
- zaprawa - materiał wiąŜący o róŜnorodnym składzie i przeznaczeniu: l) zaprawa murarska, 2)
grunt, materiał, który wiąŜąc się z podłoŜem tworzy jednolitą, gładką powłokę, zwiększającą
przyczepność materiału malarskiego.,
- izolacje - warstwy budowlane spełniające w zaleŜności od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej,
przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako:
- powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów
rolowanych i płytowych klejonych),
- płyty styropianowe - polistyren piankowy, piankowe tworzywo sztuczne z grupy termoplastów,
odmiana polistyrenu zdolna do spiekania w gorącej wodzie lub parze wodnej, styropian
produkowany jest w postaci granulek, a następnie formowany w kształtki, bloki lub płyty, wyroby ze
styropianu znajdują zastosowanie głównie w budownictwie jako izolacja cieplna, dźwiękowa i
elektryczna,
- prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, zmontowany na
budowie,
- piasek - luźna skała osadowa, naleŜąca do grupy psamitów. Skład mineralny piasku jest bardzo
zróŜnicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy takŜe długość jego transportu,
stosowany piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3],--patrz OT-00-06.1
- cement portlandzki, otrzymywany przez praŜenie w wysokiej temperaturze drobno zmielonych
margli i wapieni zmieszanych z gliną, uŜywany jest do wyrobu sztucznych marmurów, wyrabiany z
czystych surowców i wypalany przy uŜyciu paliw nie dających popiołu. Cement, jedno ze spoiw
twardniejących po zmieszaniu z wodą, po stwardnieniu odporne na jej działanie. UŜywany głównie
w przemyśle budowlanym do zapraw i betonu, - patrz tez SP-00-02
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- cegła -sztuczny materiał budowlany wykonany najczęściej z gliny z dodatkiem innych surowców
mineralnych, z reguły w kształcie prostopadłościanu, uzyskujący wytrzymałość i trwałość wskutek
wypalenia w piecu, działania pary wodnej lub wysuszenia na słońcu. W zaleŜności od stopnia
wypalenia wyróŜnia się następujące rodzaje cegły: niedopałkę, wiśniówkę, zendrówkę i klinkier,
- pustak - wyrób budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, ŜuŜlobetonu,
trocinobetonu itp., o róŜnym kształcie, przekroju i wymiarach, z przechodzącymi przez niego na
wylot kanałami. Pustak charakteryzuje się lepszymi od cegły własnościami izolacji cieplnej i
dźwiękochłonności. Stosowany jest jako element wypełniający lub nośny do budowy stropów i
ścian,
- beton komórkowy - zwany teŜ gazobetonem, lekki beton komórkowy, o duŜej liczbie porów i
strukturze gąbczastej, otrzymywany przez spulchnianie świeŜej masy cementowej pęcherzykami
gazu wytwarzającego się na skutek dodania do zaprawy sproszkowanego metalu oraz hartowanie
jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ci śnieniu MPa. Gazobeton powszechnie stosowany jest
w budownictwie ze względu na stosunkowo niski koszt produkcji (do produkcji gazobetonu
wykorzystywane są materiały odpadowe, np. ŜuŜel, popiół).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały podstawowe
Wszystkie wykorzystane materiały wykończeniowe muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atest i
są dopuszczone do zastosowania przy budowie obiektów szkolnych. Poszczególne rodzaje
materiałów zostaną wybrane i zatwierdzone przez Zamawiającego.
2.2. Materiały pomocnicze
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie Robót Wykończeniowych ku pełnej satysfakcji Zamawiającego.
2.3. Pochodzenie materiałów
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z załoŜeniami PZJ.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SP stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt:
- elektronarzędzia ręczne,
- agregat tynkarski 3 m /h,
- mieszarka do zapraw
- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące)
betoniarka wolnospadowa elektryczna,
- rusztowanie rurowe.
- dźwig samojezdny 6-10 Mg,
- zbiornik na wodę,
- pojemniki na wapno
- Ŝuraw okienny przenośny
- Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t
- rusztowanie rurowe
- piła do cięcia cegły, bloczków itp.
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SP, PZJ oraz projektu
organizacji robót.
3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:
- samochód cięŜarowy skrzyniowy 10-15 Mg, Ŝuraw
- samochodowy 5-6 t.
- Ŝuraw okienny przenośny 0,15t, samochód dostawczy 0,9Mg przyczepa skrzyniowa 10 t
przyczepa dłuŜycowa 10 t samochód samowyładowczy 5 t
- podnośnik montaŜowy PMH samochodowy
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny
być zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robót.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace
przygotowawcze;
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków,
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
- zabezpieczenie dostarczonych materiałów przed warunkami atmosferycznymi
- inne prace i czynności wynikające z OT-00-00 warunki Ogólne.
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.2.1. Ogólne zasady wykonywania murów
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w
pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp.
- W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniŜej
1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych,
- Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów
poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m dla
murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych
niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. W przypadku konieczności
zastosowania większej róŜnicy w poziomach wznoszonych murów niŜ 3m naleŜy wykonać strzępią
schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim,
naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie
obciąŜonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły,
bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i
jednej klasy.
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Izolację wodoszczelną poziomą naleŜy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaleŜnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wnęki i bruzdy
instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ l cegła (ścianki działowe, kominy itp.) mogą być
wykonywane tylko przy temperaturze powyŜej 0°C.
- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości l cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze
poniŜej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie
zimowym, Wyd. ITB 1987r.
- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuŜszej przerwie w robotach
naleŜy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.2.2. Mury z bloczków betonowych
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków betonowych naleŜy
sprawdzić, czy klasa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla tej klasy określonej w
dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niŜ 20%. Ściany
z bloczków betonowych naleŜy murować na zaprawach cementowo-wapiennych lub cementowych.
Bloczki naleŜy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości
15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości nie powinny być
większe niŜ ± 3mm. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłuŜne i
poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub
zakotwieniem.
NaroŜniki muru z bloczków naleŜy wykonywać według wiązania pospolitego, stosując na przemian
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę naleŜy równieŜ stosować przy
wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6cm, ze ścianami zewnętrznymi.
Węgarki okienne w murze z bloczków betonowych naleŜy wykonywać przez doklejenie od zewnątrz
płyt styropianowych równych grubości warstwy styropianu na elewacji budynku z obłoŜeniem siatką
i wierzchnią warstwą z tynku cienkowarstwowego.
Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi naleŜy wykonywać z cegły lub z
pustaków ceramicznych.
Roboty murowe naleŜy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.
5.2.3. Mury z pustaków ceramicznych
Wszystkie ściany konstrukcyjne zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
usytuowane ponad poziomą izolacją przeciwwilgociową zaprojektowano jako murowane z
pustaków ceramicznych kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.
- Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyŜszej kondygnacji,
nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł,
- Połówek i cegieł ułamkowych moŜna uŜywać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, co
najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin.
W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie
cegieł połówkowych i mniejszych moŜe dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidłowego wiązania.
Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niŜsza od +100C.
W przypadku temperatury niŜszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłuŜeniu. Ścianki
działowe o grubości % cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki nie niŜszej niŜ 3, przy
czym przy rozpiętości powyŜej 5,0m lub przy wysokości powyŜej 2,5m naleŜy stosować zbrojenie z
bednarki lub z prętów okrągłych, w co czwartej spoinie, Zbrojenie naleŜy zakotwić w spoinach ścian
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nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - równieŜ i w powierzchni
ościeŜnicy przylegającej do ściany. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy
naleŜy wykonywać z cegły pełnej.
Do wykonania ścian zewnętrznych przyjęto elementy ceramiczne typu Porotherm o gr. 38cm, a
ściany wewnętrzne gr. 25cm z pustaków Porotherm. MoŜliwe murowanie pustaków na zaprawie
cementowo – wapiennej lub na zaprawie cienkospoinowej gr. 3mm. Sposób murowania ścian
uzaleŜniony od przyjętego elementu ceramicznego (pustak zwykły – szlifowany). Mury powinny być
wznoszone na całej ich długości, a ściany podłuŜne i poprzeczne powinny być wykonywane
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem.
NaroŜniki muru z pustaków naleŜy wykonywać według wiązania pospolitego, stosując na przemian
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę naleŜy równieŜ stosować przy
wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6cm, ze ścianami zewnętrznymi.
Węgarki okienne w murze z pustaków ceramicznych naleŜy wykonywać przez doklejenie od
zewnątrz płyt styropianowych równych grubości warstwy styropianu na elewacji budynku z
obłoŜeniem siatką i wierzchnią warstwą z tynku cienkowarstwowego.
Do otworów okiennych i drzwiowych w murach naleŜy stosować nadproŜa prefabrykowane z
betonu zwykłego (np. typu „L") lub z betonu komórkowego. W murach z cegły moŜna równieŜ
stosować nadproŜa z belek stalowych oraz nadproŜa Ŝelbetowe pełne wykonywane na miejscu
budowy. NadproŜa te powinny być ocieplone od zewnątrz warstwą płyt styropianowych lub innego
materiału izolacyjnego. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadproŜowych
powinna wynosić 9cm z kaŜdej strony. Końce belek stalowych lub Ŝelbetowych betonowanych na
miejscu budowy powinny się opierać na długości około 1,5 ich wysokości. NadproŜa z betonu
komórkowego naleŜy układać na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierając je minimum
9cm z kaŜdej strony, Stalowe belki stropowe lub nadproŜowe naleŜy opierać na murach z cegły
pełnej klasy, co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy
opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułoŜone na zaprawie
cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub
pustaków belki stalowe moŜna opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych.
Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułoŜoną na zaprawie cementowej. Belki
stropów prefabrykowanych powinny być zakotwione w wieńcach Ŝelbetowych wykonanych na
ścianach kaŜdej kondygnacji.
5.3 Warunki szczegółowe
Roboty murowe przewidziane do realizacji w ramach budowy obiektów kubaturowych obejmują
swoim zakresem, zarówno elementy konstrukcyjne (ściany fundamentowe, ściany nadziemia),
Jak i elementy wykończeniowe (ścianki działowe), mające istotny wpływ na architekturę
budynków. W zakresie robót murowych naleŜy wykonać:
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych ,
- ściany nadziemia z pustaków ceramicznych
- ścianki działowe z pustaków ceramicznych
5.3.1. Budynek Hali
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w OT-00-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania Jako ści robót w czasie budowy
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- Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych,
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów
z betonu:

Lp Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów i elewacji (mm)

Z cegieł

mury spoinowane i
elewacje

mury niespoinowane

Z drobnowymiarowych
elementów z betonu

komórkowego

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
- na długości 1,0m 3 6 4
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 10 -

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1,0m 3 6 3
- na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6
- na wysokości ściany 10 30 15

3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni kaŜdej warstwy muru:
- na długości 1,0m 1 2 2
- na całej długości budynku 15 30 30

4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni warstwy muru
- na długości 1,0 m 1 2 -
- na całej długości budynku 10 10 -

5. Odchylenia przecinających się powierzchni muru
od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej
prostego )
- na długości 1,0 m 3 6 10
- na całej długości ściany - - 30

6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜy
dla otworów o wymiarach
do 100 cm szerokości +6, -3 +6, -3
cm wysokości +15, -10 +15, -10
PowyŜej szerokości +10, -5 +10, -5 +- 10
100 cm wysokości +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SP-00-00 „Wymagania
ogólne". Roboty objęte niniejszą SP-00-02 obmierza się w następujących jednostkach miary:
m3

 - dla piasku, zapraw, ściany murowane o gr. 25 cm, polistyren ekstrudowany,
m2

 - dla tynków, izolacji, ściany murowane o gr. 6 i 12 cm, ściany działowe, płyty styropianowe
12cm, płyty z wełny mineralnej,
dm3

 - dla roztworów gruntujących, impregnatów,
m - nadproŜa,
kg - dla lepików, spoiw, cementu, tynków, kleju, wapna
szt. - cegieł, bloków betonowych, pustaków ceramicznych.
7.2. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.3. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w księdze obmiaru.
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne
certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KO ŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robót, oceną Jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3,
niniejszej SP-00-02
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
a) Składniki ceny, prace i czynności opisane w SP-00-00, Wymagania ogólne,
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,
c) prace zasadnicze,
d) montaŜ i demontaŜ wymaganych rusztowań,
e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
f) dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich składowanie,
g) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
h) zagospodarowanie terenu budowy,
i) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń
robót,
j) wykonanie robót pomocniczych,
k) uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-19701 :1997 + PN-B-19701/Az 1;2001 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład.
Wymagania, ocena zgodności.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-88/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
Betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.
PN-EN 845-1 do 3 :2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów
Część 1, 2, 3
PN-90/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badań
PN-B-12008 :1996 + PN-B-12008/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe.
PowyŜsze normy przytoczono przykładowo. Dla celów realizacji i odbioru robót obowiązują równieŜ
inne aktualne i właściwe dla robót PN ( EN-PN) oraz normy przywołane w tekście Warunki
Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-MontaŜowych  Wydawnictwo
ARKADY, wydanie aktualne.
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l. WSTĘP
1.1. Przedmiot SP-00-00-04
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót montaŜowych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SP-00-04
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SP
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót
montaŜowych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują:
a) dostarczenie i montaŜ elementów konstrukcji drewnianej i stalowej
b) dostarczenie i montaŜ elementów wyposaŜenia stałego (balustrady, drabiny, przekrycia otworów,
kraty, wycieraczki, parapety, ścianki PCV i systemowe obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych,
c) Dostarczenie innych elementów budowlanych wymagających montaŜu, a nie uwzględnionych w
specyfikacjach naleŜy rozpatrywać wszystkie te Specyfikacje w powiązaniu do siebie i zwrócić
uwagę na wzajemne uwarunkowania.
Specyfikacje naleŜy czytać w powiązaniu z Dokumentacją Budowy, Kontraktem oraz próbkami
materiałów i technologii przedstawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę na zasadach
opisanych w SP-00-00.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SP są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR.) w
tym Instrukcje, Wytyczne, Specyfikacje Techniczne(ST) Dostawców i Producentowi
postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
- montaŜ budowlany - wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych na budowę części
składowych konstrukcji, ich wyregulowanie i połączenie w całość w miejscu przeznaczenia,
- dostawa - zespół czynności związanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowę i
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania (lub jego
części).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIAŁY
2.1. Elementy konstrukcji budowlanych:
Prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektów ze stali St3SX z powłoką antykorozyjną systemową z
farb epoksydowych chemoodpornych (wg PN-81/6115). warstwy związane, łączniki, prefabrykaty
prefabrykowane z betonu spręŜonego, warstwy związane, łączniki, warstwy i elementy związane z
elementami konstrukcyjnymi: obróbki blacharskie dachów, rynny i rury spustowe z PCV, folie
izolacyjne, izolacje cieplne (styropian lub wełna mineralna), panele PCV obudowy krawędzi
dachów, podstawy dachowe urządzeń wentylacyjnych, obróbki blacharskie.
2.2. Elementy wyposa Ŝenia:
drabiny, wycieraczki systemowe oraz włazy, przekrycia otworów montaŜowych, pomosty
technologiczne, schody, zadaszenia, konstrukcje wsporcze drobnowymiarowe, kratki wentylacyjne,
Ŝaluzje wentylacyjne ze stali, elementy prefabrykowane stropów , wymagany materiał niezapalny
wg PN-64/B-02850, łączniki, wieszaki, kotwy, listwy wykończeniowe
drzwi stalowe, drewniane i aluminiowe systemowe szklone lub pełne, elementy prefabrykowane
ocynkowane i malowane proszkowe, izolacja pianą poliuretanową, okucia, samozamykacze,
uszczelnienia, zawiasy, uchwyty ISEO, zamki i klamki systemowe, opcja uŜytkowa: wielofunkcyjne i
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przeciwpoŜarowe, antywłamaniowe, energetyczne, jakość potwierdzona certyfikatem D1N ISO
9001,
schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewnętrzne na gotowym podłoŜu, elementy
prefabrykowane ocynkowane i malowane proszkowe, panele aluminiowe izolowane pianą
poliuretanową, okucia, uszczelnienie, mechanizmy otwierania, zamki i uchwyty systemowe,
instalacja zdalnego otwierania, standard bezpieczeństwa zgodny z normą N12604, jakość
potwierdzona certyfikatem DIN ISO 9001.
okna z profili systemowych aluminiowych z przekładką termiczną, elementy prefabrykowane,
wzmocnienia stalowe, skrzydła rozwieralno-uchylne w 70%, okucia, zawiasy, uszczelnienia, zdalne
otwieracze, elementy mikro-wentytacji (szczelinowe) systemowe, jakość potwierdzona certyfikatem
DIN ISO 9001,
prefabrykaty ogrodzenia terenu: stalowe ocynkowane, malowane proszkowe,
2.4. Materiały monta Ŝowe:
- beton cementowy montaŜowy - jak OT-00-06. l
- zaprawy montaŜowe -jak OT-00-06.2 łączniki i kotwy śrubowe atestowane,
- pręty stalowe wg PN-82/H-93215,
- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215 jak OT-00-06.1, elektrody do spawania,
- kleje, pianki rozpręŜne, masy elastyczne.
Inne niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg. Zestawienia Dostawców i
Producentów.
2.5. Uwagi
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.6. Odpowiedzialno ść Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z załoŜeniami PZJ.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SP naleŜy stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
- dźwig samojezdny 6-32 Mg,
- elektronarzędzia mechaniczne
- spawarka elektryczna wirująca 300 A,
- noŜyce do prętów (giętarka, prościarka),
- rusztowanie rurowe, kolumnowe, wysięgniki samojezdne,
- młotki, śrubokręty -
- podparcia montaŜowe
- zawiesia.
- konstrukcje pomocnicze montaŜowe,
3.2. Wykonawca jest zobowi ązany
- do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i
środowisko wykonywanych robót,
3.3. Sprzęt uŜywany do realizacji robót
"powinien być zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robót.
3.4. Wykonawca dostarczy
- kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
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4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie środki transportu:
- samochód cięŜarowy skrzyniowy 10-15 Mg,
- samochód dłuŜycowy l-25 Mg
- Ŝuraw samochodowy 5-6 t,
- Ŝuraw okienny przenośny 0,15t,
- samochód dostawczy 0,9Mg.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny
być zgodne z ustaleniami SP, PZJ oraz projektu organizacji robót.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny
Za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest
zobowiązany do przedstawienia odpowiedniego Projektu montaŜu konstrukcji stalowej i konstrukcji
drewnianych powiązanych z PZJ.
Wykonawca jest obowiązany prowadzić dziennik montaŜu.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przyst ąpieniem do robót zasadniczych
nast ępujące prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i bieŜącą obsługą zakresu robót oraz inwentaryzacja
powykonawcza,
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
- wykonanie projektów warsztatowych, projektów montaŜowych, projektów organizacji montaŜu dla
poszczególnych elementów konstrukcyjnych,
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
przygotowanie składowisk,
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów,, urządzeń i sprzętu budowlanego,
- wykonanie fundamentów i innych elementów obiektu warunkujących montaŜ.
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.2.1. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych
Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez InŜyniera.
Zamawiającego w obecności Wykonawcy montaŜu- Elementy powinny być wysyłane w kolejności
uzgodnionej z Wykonawcą montaŜu i zabezpieczone na czas transportu i składowania.
Do wyładunku elementów lŜejszych moŜna uŜyć wciągarek, dźwigników, podnośników i
przyciągarek szczękowych, a do cięŜszych niŜ l Mg dźwigów.
Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłoŜu jest niedopuszczalne.
Elementy cięŜkie, długie i wiotkie, naleŜy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka
transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesi i usztywnić w celu
ochrony przed odkształceniem.
Elementy naleŜy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności
montaŜu. Elementy naleŜy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny być w miarę moŜności składane w sąsiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.
5.3  Monta Ŝ konstrukcji i elementów.
5.3.1. Warunki ogólne
* Stropy - Stropy w budynku zaprojektowano jako typowe gęstoŜebrowe typu Teriva 4,0/2 o
wysokości konstrukcyjnej 30cm i rozstawie belek 60cm. Pod oparcie stropu na ścianach
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murowanych przewidziano wieńce Ŝelbetowe, których przekroje i zbrojenie przedstawiono na
rysunkach szczegółowych.
W miejscach występowania kominów przewidziano wykonanie wylewek Ŝelbetowych jako
wypełnienia pól między belkami. Sposób wykonania wieńców stropu oraz wypełnienia i dozbrojenia
wylewek i stref przypodporowych wg wytycznych producenta stropów. Beton na wieńce stropów i
wylewki C20/25; zbrojenie główne stalą AIII (34GS lub BST500), strzemiona i pręty rozdzielcze ze
stali A-I.
Pod oparcie istniejącego stropu przy projektowanych otworach dla klap i wyłazów zaprojektowano
wymiany stalowe podparte na istniejących ścianach murowanych. Na ścianach murowanych pod
oparcie stalowych belek wykonać „poduszkę betonową” zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Wytyczne wykonania i osadzenia stalowej konstrukcji wsporczej podano na odpowiednich
rysunkach.
Metoda montaŜu konstrukcji powinna być opracowana w projekcie montaŜu na podstawie załoŜeń
projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia Wykonawcy-
Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do
połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montaŜu. Wymiary kielichów i gniazd
do zamocowania elementów konstrukcji powinny umoŜliwiać regulację połoŜenia tych elementów
oraz ich zamocowanie montaŜowe i stałe. Przed rozpoczęciem montaŜu nośność zakotwień śrub i
ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego
przenoszenia obciąŜeń montaŜowych. Podpory konstrukcji naleŜy utrzymywać przez cały okres
montaŜu w stanie zapewniającym przekazywanie obciąŜeń. Roboty naleŜy tak wykonywać, aby
Ŝadna część konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona.
5.3.2. Warunki szczególne
- MontaŜ w deskowaniach do zabetonowania element naleŜy montować po sprawdzeniu i odbiorze
deskowań,
- element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń
i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,- jak SP-00-02,
- fragmenty stalowe pokryte betonem naleŜy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali
- zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku).
- MontaŜ na kotwy wklejane
- elementy naleŜy montować po okresie dojrzewania betonu w podłoŜu, po ustaleniu lokalizacji
kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,
- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru),
- kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B",
po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na niekurczliwej
płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla
betonu klasy B35) - wg. OT-00-06. l,
MontaŜ na śruby fundamentowe
- elementy naleŜy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na śruby
fundamentowe,
- roboty montaŜowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTWiOR dla konstrukcji drewnianych
roboty montaŜowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
• Roboty antykorozyjne
- powłoki malarskie wykonać zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi chemoodpornymi,
przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,ocenę grubości powłok wykonać
zgodnie z PN-C-815151 PN-H-04623, powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami
producenta farb.
5.3.3. Monta Ŝ konstrukcji budowlanych drewnianych i stalowych
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Przed rozpoczęciem montaŜu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne
warunki określone w Specyfikacji Technicznej i w projekcie montaŜu który opracować musi
Wykonawca.
Drewno klejone warstwowe – klasa GL28c (wilgotność 8-12%), elementy stalowe – stal S235JR
(okucia, stęŜenia, ściągi)
Konstrukcja drewniana dachu głównego składa się z następujących elementów:
- dźwigar o rozpiętości 18,35m wysokości 104cm w rozstawie osiowym co 5,05m
- płatwie dachowe z drewna klejonego
- wymiany dachowe
- stęŜenia połaciowe,
- ściągi.
Elementy z drewna klejonego zabezpieczone poprzez dwukrotne pokalowane środkiem ochrony
drewna – Laufer Aquadur, elementy stalowe – okucia, stęŜenia połaciowe zabezpieczyć przez
cynkowanie ogniowe powłoką gr. 60um. Odporność ogniowa dla elementów dachowych określono
na podstawie normy PN 1995-1-2 i ustalono dla następujących elementów konstrukcji – dźwigary i
płatwie na R 30
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy:
- geodezyjnie ustalić i oznaczyć na konstrukcji słupów Ŝelbetowych osie konstrukcji z drewna

klejonego
- sprawdzić kształt elementów dostarczanych z rysunkiem gabarytowym projektu konstrukcji
- na poszczególnych elementach oznaczyć miejsca mocowania okuć.
Dźwigary naleŜy montować przy pomocy dźwigu oraz pasów pacianych o nośności min. 8t w
odległości min. 3,0m od środka ich cięŜkości – i zawiesia dwuhakowego z lin stalowych o nośności
6,0t.
Dźwigary naleŜy montować jako ramę trójprzegubową ze ściągiem kolejno zaczynając od osi 1 w
kierunku osi 9 zabezpieczając kaŜde pole płatwiami a pola stęŜone stęŜeniami.
NaleŜy przestrzegać warunków składowania drewnianych elementów wg zaleceń producenta.

 W projekcie montaŜowym konstrukcji stalowej naleŜy określić załoŜenia niezbędne do ustalenia
bezpiecznej metody montaŜu, a w szczególności:
-kolejność montaŜu,
-sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montaŜu i po jego ukończeniu,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montaŜowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek pod płatwie,
- inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montaŜu,
Projekt montaŜu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia
robót.
Jako konstrukcję stalową naleŜy wykonać płatwie i rygle dachowe z rur stalowych prostokątnych
140x80x5, 90x90x5 jako konstrukcja pod pokrycie z płyty warstwowej na części zaplecza i wejścia
do budynku sali
• Do montaŜu i robot dekarskich mogą być zatrudnieni jedynie pracownicy posiadający zdolność do
pracy na wysokości, aktualne Badania lekarskie i szkolenie BHP.
• Procedury montaŜowe muszą być zgodne z BIOZ i PZJ Wykonawcy,
• Podpory konstrukcji:
- śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia
z konstrukcją przed rozpoczęciem montaŜu.
- wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umoŜliwiać regulację
połoŜenia tych elementów oraz ich zamocowanie montaŜowe i stałe.
Przed rozpoczęciem montaŜu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna
osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciąŜeń montaŜowych.
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Podpory konstrukcji naleŜy utrzymywać przez cały okres montaŜu w stanie zapewniającym
przekazywanie obciąŜeń.
Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15%
powierzchni podstawy słupa, z tym, Ŝe na kaŜdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa
pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leŜeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietów stałych powinno umoŜliwiać otoczenie ich podlewką cementową na
szerokości nie mniejszej niŜ 25 mm. Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki naleŜy oczyścić
przestrzeń do wypełniania pod blachą podstawy.
Zaprawę naleŜy przed uŜyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą
podstawy została całkowicie wypełniona.
Zakotwienia śrubowe:
Śruby i elementy kotwiące naleŜy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym połoŜeniu
za pomocą szablonów.
Średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montaŜu do elementu
zabetonowanego w wieńcach powinna umoŜliwiać swobodny montaŜ kotwy.
Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni wieńcy naleŜy przewidzieć
odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.
• Prace monta Ŝowe:
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach montaŜowych. Transport i składowanie elementów naleŜy wykonywać w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. JeŜeli uszkodzone
elementy są naprawiane przed montaŜem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą
uprawnioną do kontroli Jakości Wykonawcy, a o fakcie naprawy musi być powiadomiony
Zamawiający (Inspektor Nadzoru).
W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami.
Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas montaŜu
przeciąŜona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezaleŜnej części. Przekładki stosowane do regulacji
konstrukcji w połączeniach naleŜy wykonywać ze stali, a po osadzeniu zabezpieczyć przez
wypadnięciem.
- W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie powinna
przekraczać 2 mm, a w styku spręŜanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niŜ
2 mm.
• Tolerancje usytuowania podpór-
Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentów
siatki słupów wg PN-ISO 4464.
Odchylenie od właściwego połoŜenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być
większe niŜ ± 6 mm.
Dopuszczalna odchyłka połoŜenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do
punktu centralnego grupy śrub.
Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm
na 20 mm.
• Tolerancje montaŜu:
Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm.
Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.
Poziom belek naleŜy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.



_____________________________________________________________________

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Nieruchomości AZYMUT Kołeczko & Węcłaś, ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz
72

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niŜ 3 mm. Odchyłkę naleŜy mierzyć od linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.
Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niŜ max
[1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki.
Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 długości belki.
• Ochrona przed korozją:
Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałoŜeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona
według wymagań projektowych nie mniej niŜ do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-
70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.
Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.
Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3
stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeŜeli w
projekcie nie podano inaczej.
Malowanie konstrukcji naleŜy wykonywać zgodnie z PN-H-97053 (PN-7I/H- 97053) według
wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny róŜnić się
kolorami.
Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory
technologiczne powinny być uzgodnione z wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem trawienia
wszystkie szczeliny naleŜy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu,
Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.
• Odbiór końcowy
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone:
• podpory konstrukcji,
• odchyłki geometryczne układu,
• jakość materiałów i łączeń,
• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
• stan i kompletność połączeń.
• Pomiary kontrolne
- PołoŜenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania
wymaganych tolerancji montaŜu. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy operat geodezyjny
określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na
podporach ustalone pozycje montaŜowe słupów.
Dokładność połoŜenia elementów konstrukcji podczas montaŜu moŜe być określana pod
obciąŜeniem cięŜarem własnym, jeŜeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obciąŜenia uŜytkowego, jeśli mają znaczenie. powinny być podane w projekcie.
Tolerancja montaŜu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub
osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu
temperatury.
5.3.4. Monta Ŝ prefabrykatów dróbnowymiarowych betonowych.
Roboty związane z wbudowaniem elementów wykonane będą mechanicznie. NaleŜy zwrócić
szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. Spoiny pomiędzy prefabrykatami, po
oczyszczeniu naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, a całość zaizolować od strony
gruntu wyprawą bitumiczną. Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Badania
prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium Wykonawcy lub
wskazane przez Wykonawcę i podane do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca jest
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zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale przedstawicieli Zamawiającego
prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań;
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność na działanie mrozu.
5.3.5. Pozostałe elementy wymagaj ące monta Ŝu
Roboty montaŜowe związane z zabudową niŜej wymienionych elementów obiektów kubaturowych i
inŜynieryjnych naleŜy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach dostawców
i producentów:
- ogrodzenie terenu
- warstwy izolacji pokryć dachowych,
- okna, drzwi,
Szczegółowe rozwiązania montaŜowe projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają
akceptacji Zamawiającego. Powinny być wykonywane przez wyspecjalizowanych dostawców
dysponujących odpowiednimi technologiami dla zaprojektowanych rozwiązań.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu swoich podwykonawców i poddostawców w tym zakresie,
przedstawi ich dokonania i listy referencyjne, oraz pokaŜe zrealizowane obiekty w zaproponowanej
technologii. Dotyczy to wszystkich elementów wymienionych w Specyfikacji Technicznej .
5.4. Warunki szczegółowe
Roboty montaŜowe przewidziane do realizacji mają charakter prac konstrukcyjnych i
wyposaŜeniowych.
Z uwagi na konieczność optymalizacji kosztów przyjąć naleŜy dla większości obiektów rozwiązania
materiałowe i technologiczne zunifikowane.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót:
- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jako ści robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji natęŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SP-00-00 „Wymagania
ogólne".
7.2. Roboty objęte niniejszą SP obmierza się w następujących jednostkach miary:
m - dla Ŝaluzji, rolet, zasłon, deskowania, blachy, ram obudowy, ogrodzenia, siatki, ,
m - dla rynien, rur, balustrad, pochwytów,
kpl - dla uchwyty
m - dla konstrukcji drewnianych,
t - dla konstrukcji, słupów konstrukcyjnych elementów konstrukcyjnych,
szt. - ościeŜnice, platformy, ławy, uchwyty, bramy,
7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej OT-00-06,03 i ujmuje w księdze obmiaru,
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7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
InŜyniera i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KO ŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Przedmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań.
9.2. Wykonanie zakresu
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony SP
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
- Składniki ceny, prace i czynności opisane w Specyfikacji Technicznej SP-00-00, prace
geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót i obiektu,
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, wykonanie niezbędnych
tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
zagospodarowanie terenu budowy,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń
robót oraz prób, wykonanie robót zasadniczych i pomocniczych,
- MontaŜ i demontaŜ rusztowań,
- uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06200:ł997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-6250 Beton zwykły.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-SO/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, - Ogólne zasady
uŜytkowania, konserwacji i napraw.
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i
inne stopy.
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów
jakości według niezgodności spawalniczych
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
Ŝeliwa do malowania - Ogólne wytyczne PNISO
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5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości
PN-97/B-12020 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe,
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze i krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-97/-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na
włamanie.
PN-63/B-062001 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami projektowanie i wykonanie.
PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i
wykonanie.
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie,
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją .Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna i materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
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SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W PAKOSŁAWIU
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l WSTĘP
1.1. Przedmiot SP-00-05
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wykończeniowych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SP-00-05
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj ętych SP-00-05
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót
wykończeniowych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują: wykonanie prac wykończeniowych w
zakresie izolacji, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych ścian i posadzek, posadzek
przemysłowych, obudowy stropów i elewacji w związku z budową obiektów kubaturowych: Sale
sportowe.
NaleŜy rozpatrywać wszystkie te Specyfikacje w powiązaniu do siebie i zwrócić uwagę na
wzajemne uwarunkowania. Specyfikacje naleŜy czytać w powiązaniu z dokumentacją Budowy,
Kontraktem oraz próbkami materiałów i technologii przedstawionych Zamawiającemu przez
Wykonawcę na zasadach opisanych w SP-00-00.
l. 4. 0kreślenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SP-00-05 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i
postanowieniami Kontraktu.
- beton - tworzywo budowlane powstałe przez trwałe połączenie za pomocą spoiwa rozdrobnionych
materiałów pochodzenia mineralnego, szczegóły opisane w Specyfikacji Technicznej SP-00-02
„Roboty betonowe" pkt 1.4. oraz 2.1.1.
- izolacje - warstwy budowlane spełniające w zaleŜności od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej,
przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub
przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych klejonych)
- ścianka PCV- ścianka działowa wykonana z polichlorku winylu, wykazuje się bardzo dobrą
wytrzymałością mechaniczną,
- fryzów figuralnych lub ornamentalnych, maswerków, płytek ściennych i posadzkowych, okładzin
stopni itp.
- wyroby ze styropianu, pianki ekstrudowanej, elementów z Ŝywic zbrojonych i innych podobnych
tworzyw stanowiące materiał wykończeniowy i element zdobniczy budowli.
Stosowane w formie, fryzów figuralnych lub ornamentalnych, maswerków, gzymsów, elementów
boniowania oraz innych elementów architektonicznych, etc-,parkiety i deski podłogowe kl. I jak
opisano w projekcie.
l.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały podstawowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są
wg opracowania ,, Kolorystyka wnętrz wyposaŜenie i rodzaj materiałów" przy czym przyjęte przez
architekta nazwy handlowe określają klasę i standard, tak Ŝe przyjęte w ofertach materiały musza
być minimum równowaŜne lub wyŜszej klasy. Wszystkie wykorzystane materiały wykończeniowe
muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i są dopuszczone do zastosowania przy budowle
obiektów szkolnych. Wykonawca w ramach swojej ceny Kontraktowej zaproponuje Zamawiającemu
po trzy rodzaje (próbki) materiałów wykończeniowych. Poszczególne rodzaje materiałów zostaną
wybrane i zatwierdzone przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji Zamawiającego. Wykonawca
moŜe zakupić materiały podstawowe. Materiały pomocnicze, jakie są niezbędne do zamontowania
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podstawowych materiałów musza odpowiadać systemowi jaki wybrał Zamawiający. "Nie moŜna
mieszać materiałów miedzy systemami.
2.1.1. Budynek sali sportowej
2.1.1.1. Ściany i posadzki
- Ścianki działowe wykonane z ceramicznych elementów ściennych (pustaki, płytki, cegły) gr. 6 i
12cm na zaprawie cementowo - wapiennej
- Posadzki w pomieszczeniach za wyjątkiem sali sportowej płytki posadzkowe typu gres na
warstwach podkładowych zgodnie z rysunkami architektury i przekrojach. W pomieszczeniu sali
sportowej posadzka sportowa spręŜysta z legarów krzyŜowych z wierzchnią warstwą posadzkową
poliuretanową.
2.1.1.2. Stolarka drzwiowa i okienna
- stolarka okienna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, szklona szybami zespolonymi

bezpiecznymi, aluminium w kolorze RAL, schematy otwierania wg rysunków zestawieniowych
- drzwi wewnętrzne drewniane z ościeŜnicami systemowymi drewnianymi zwykłe oraz  o

odporności ogniowej zgodnie z rysunkiem zestawieniowym dokumentacji projektowej, skrzydło
laminowane z wypełnieniem wewnętrznym z płyty otworowej.

- ślusarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, szklona szybami
zespolonymi bezpiecznymi, aluminium w kolorze RAL, schematy otwierania wg rysunków
zestawieniowych

2.2.Materiały pomocnicze
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze Jakie są niezbędne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie Robót Wykończeniowych ku pełnej satysfakcji Zamawiającego.
2.3. Pochodzenie materiałów
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.4. 0dpowiedzialno ść Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z załoŜeniami PZJ.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
- elektronarzędzia mechaniczne,
- agregat tynkarski 3 m3/H
- wyposaŜenie do cięcia, klejenia, układania płytek ceramicznych, „gresu", PCV,
- wykładzin tekstylnych, parkietu,
- sprzęt murarski do wyrównywania, szlifowania, malowania i tapetowania ścian,
- spawarka elektryczna wirująca 300 A,
- noŜyce do prętów (giętarka, prościarka),
- betoniarka wolnospadowa elektryczna,
- materiały montaŜowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe
budowlane),
- rusztowanie rurowe i kolumnowe.
3.2. Wykonawca Jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu
organizacji robót.
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3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie środki transportu:
- samochód cięŜarowy skrzyniowy 10—15 Mg, Ŝuraw
- samochodowy 5-6 t, Ŝuraw okienny przenośny 0,ł5t,
- samochód dostawczy 0,9Mg.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny
być zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robót.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT 5.1.
Wymagania ogólne
5.1.1. Odpowiedzialno ść Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych Decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.
5.1.2. Prace przygotowawcze.
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace
przygotowawcze:
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków,
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robó t
5.1.3.1. Posadzki:
- posadzki naleŜy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach konstrukcją podłogi określającą
poszczególne warstwy,
- konstrukcja podłogi musi być wykonana z takich materiałów, które odpowiadają załoŜonym
wymaganiom techniczno-uŜytkowym i nie wywierają negatywnego wpływu na jej trwałość oraz
warunki uŜytkowania i bezpieczeństwa uŜytkownika,
- podłoŜa gruntowe pod posadzką oraz warstwy izolacji cieplnej muszą mieć odpowiednią
wytrzymałość oraz ograniczoną ściśliwość (wymagane zagęszczenie gruntu Is=0.98), konstrukcja
podłóg układanych na podłoŜu gruntowym musi zapewniać ochronę przed wilgocią oraz wymaganą
izolacyjność cieplną, w pomieszczeniach typu „mokrego" naleŜy w podłodze zainstalować
urządzenia odpływowe oraz izolację wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką,
- konstrukcje podłóg w pomieszczeniach naraŜonych na działanie płynnych substancji chemicznych
muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie tychŜe substancji i posiadać izolacje z
materiałów o wymaganej odporności chemicznej,
- konstrukcje podłóg antyelektrostatycznych muszą wykazywać wymagany stopień przewodności
elektrycznej umoŜliwiający odprowadzenie ładunków elektrostatycznych gromadzących się na
powierzchni posadzki przez instalację uziemiającą; oporność elektryczna podłóg nie powinna być
wyŜsza niŜ wartość określona w projekcie, konstrukcje podłóg o podwyŜszonych wymaganiach
odporności na wpływy mechaniczne naleŜy układać na podkładzie zbrojonym o wymaganej
wytrzymałości, w konstrukcjach podłóg naleŜy wykonać projektowanie szczeliny dylatacyjne o
charakterze izolacyjnym i przeciw skurczowy m, szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane w
miejscach, w których zachodzi konieczność wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej i
pęcznienia materiałów posadzki, szczeliny izolacyjne muszą być wykonane dla oddzielenia podłogi
od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, fundamentów urządzeń) oraz w
miejscach zmiany grubości podkładu i zmiany typu konstrukcji podłogi, szczeliny przeciwkurczowe
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muszą być wykonane w podkładach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu
cienkowarstwowego jako nacięcia o głębokości 1/3 —1/2 grubości warstwy wypełnione
odpowiednią masą elastyczną i powinny dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie
większej niŜ 16m2, izolacja cieplna konstrukcji podłogi musi być wykonana z materiałów w stanie
powietrzno suchym i powinna być ułoŜona szczelnie na spoinę mijaną, co skutecznie eliminuje tzw.
„mostki cieplne", materiały izolacyjne muszą być odporne na korozję biologiczną oraz zgodne pod
względem typu i grubości z załoŜeniami projektowanymi dla ochrony konstrukcji podłogi ułoŜonej
na gruncie przed działaniem wilgoci naleŜy stosować izolację poziomą z materiałów warstwowych
typu bitumicznego lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej grubości,
podkład cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi być wykonany zgodnie z wytycznymi
projektowymi tak pod względem wytrzymałości jak i grubości, wymagana min. wytrzymałość na
ściskanie to ł2MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie ł,5N/mm2, patrz tez OT- 00-06,1,
podkład powinien być wykonany jako samodzielna płyta leŜąca na warstwie izolacji cieplnej lub
jako płyta związana z podłoŜem, podkład zbrojony naleŜy wykonać z zastosowaniem zbrojenia z
siatki 15x15 lub prętów ułoŜonych krzyŜowo w środku grubości podkładu, w podkładzie muszą być
wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone urządzenia do odprowadzania
wody o ile są projektowane, roboty posadzkowe typu „mokrego" z betonów i zapraw moŜna
wykonywać w temperaturach 1°C + 30°C, a zaprawy i mieszanki betonowe naleŜy stosować po
uprzednim laboratoryjnym opracowań recepty i wykonanie wymaganych prób wytrzymałości.
KaŜda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej pielęgnacji
(wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wiązania.
5.l.3.2. Tynki
przed przystosowaniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy zakończyć wszystkie roboty
stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne elektryczne podtynkowe i sanitarne podtynkowe.
- tynki i okładziny naleŜy wykonywać w temperaturze od +5oC do +25oC i osłaniać świeŜo
wykonane wyprawy przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych przez dwa dni,
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜa naleŜy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych, skuć wystające fragmenty zapraw murarskich, usunąć zbędne elementy
stalowe i drewniane oraz zastosować środki chemii budowlanej zapewniające naleŜyta
przyczepność tynku do podłoŜa, celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymałości tynku
zaleca się stosować do produkcji zaprawy gotowych mieszanek typu suchego przygotowanych na
bazie gipsu lub cementu w zaleŜności od wymagań projektu oraz układanie ich mechanicznie za
pomocą odpowiednich agregatów tynkarskich, wykonanie tynków tradycyjnych warstwowych:
- Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze

wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych
naleŜy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy
wykonywać według pasów lub listew kierunkowych.

- Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw. tynki
wypalane mogą być wykonane w pomieszczeniach mokrych.

- obrzutkę na podłoŜach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z betonów
komórkowych naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-
12cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4mm. Obrzutka na
podłoŜu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1:1:2,
gliniano-cementowej (pod tynk gliniany !ub gliniane-cementowy) o stosunku 1:0,6:8, Konsystencja
zaprawy powinna odpowiadać 7-10cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. Na podłoŜe drewniane
obrzutkę moŜna nanosić pacą, dokładnie dociskając ja do podłoŜa. Grubość obrzutki wraz z
podkładem powinna wynosić ok. 20mm. Na podłoŜu z gęstej siatki naciągniętej na drutach,
obrzutkę naleŜy wyciskać na drugą stronę siatki.
- narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w
jednym kierunku.
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- gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana
do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-lOcm zanurzenia stoŜka
pomiarowego.
Do wykonywania gładzi tynków trój warstwowych pospolitych (kat. III) naleŜy stosować do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5mm. Gładź naleŜy zacierać jednolicie gładką packą
drewnianą lub zaprawą gipsową.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

Kategoria
tynku

Odchylenie powierzchni tynku
od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej

pionowego poziomego
0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu
II II nie większe niŜ 4mm na

długości łaty kontrolnej 2m
nie większe niŜ 3mm na
1,0m

nie większe niŜ nie
większe niŜ na 1m i
ogółem nie więcej niŜ
10mm całej
powierzchni między
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niŜ 3mm
na 1m

III Nie większe niŜ 3mm na całej
długości łaty kontrolnej dł.2,0m

Nie większe niŜ 2mm na
1m i ogółem nie więcej
niŜ 4mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej
niŜ 6mm w
pomieszczeniach powyŜej
3,5m wysokości

Nie większe niŜ 2mm
na 2m i ogółem nie
więcej niŜ 6mm na
całej powierzchni
między pionowymi
(ściany, belki itp.)

Nie więcej niŜ 2mm na
1m

IV
IV f
IV W

Nie większe niŜ 2mm i w liczbie
nie większej niŜ 2mm na całej
długości łaty kontrolnej 2,0m

Nie większe niŜ 1,5mm
na 1m i ogółem nie więcej
niŜ 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej
niŜ 4mm w
pomieszczeniach powyŜej
3,5m wysokości

Nie większe niŜ 2mm
na 1m i ogółem nie
więcej niŜ 3mm na
całej powierzchni
między pionowymi
(ściany, belki itp.)

Nie więcej niŜ 2mm na
1m

5.1.3.3. Okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych lub gres:
płytki ceramiczne wypalane są z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych glinek. Na
rynku występują następujące ich rodzaje:
- Glazura - stosunkowo miękka i łatwa w obróbce. Nasiąkliwość płytek wynosi od 10 do 20%, co
wyklucza stosowanie glazury na zewnątrz budynków. Dekoracyjna warstwa szkliwa nie jest
odporna na ścieranie, stąd stosowanie glazury ograniczone jest do okładzin ściennych.
- Terakota - płytki wypalane w wyŜszej temperaturze, mają mniejszą nasiąkliwość (od 3 do 8%) i
większą wytrzymałość niŜ glazura (nieszkliwione) stosowana na posadzkach powinna mieć
odpowiednią odporność na ścieranie.
- Gresy - prasowane, a następnie spiekane w temperaturze >1200°C, maj ą wygląd i właściwości
zbliŜone do skał magmowych: wysoką wytrzymałość, nasiąkliwość poniŜej 0,5% i bardzo małą
ścieralność. Gresy są mrozoodporne i mogą być poddawane najcięŜszym warunkom eksploatacji,
Produkowane są jako matowe i polerowane. Do ich mocowania zaleca się stosowanie zapraw
klejących o podwyŜszonej przyczepności.
Klasyfikacja podłoŜy pod okładziny jest następująca:
• PodłoŜa nieodkształcalne: to sztywne elementy Ŝelbetowe i betonowe (wiek powyŜej 6 miesięcy),
tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyŜej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania płytek
na tych podłoŜach mogą być uŜyte wszystkie zaprawy klejowe.
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• PodłoŜa odkształcalne: zmieniają swoją geometrię pod wpływem drgań i obciąŜeń. Są to np,
ścianki działowe i warstwy podłogowe wykonane z płyt wiórowych lub gipsowo-kartonowych.
Odkształceniom ulegają takŜe elementy budynku naraŜone na duŜe wahania temperatury, np,
ogrzewane podłogi. Zaprawy mocujące płytki na podłoŜach odkształcających oraz spoiny muszą
odznaczać się odpowiednią elastycznością.
• PodłoŜa krytyczne: stwarzają zaprawom klejącym gorsze warunki przyczepności. Są to np.
istniejące płytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, podłoŜa gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez „młody" beton (wiek od 3 do 6 miesięcy). Zaprawy mocujące
płytki do podłoŜy krytycznych, oprócz zwiększonej przyczepności, nierzadko muszą
charakteryzować się zwiększoną elastycznością, gdyŜ niektóre z w/w podłoŜy pod wpływem wilgoci
zmieniają swe właściwości mechaniczne lub nie zakończyły się w nich jeszcze procesy skurczowe.
Przy układaniu płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową mają zastosowanie. Z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wykładzin ceramicznych). DEN
18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiały do wykonywania okładzin), płytki naleŜy
układać, stosując następujące metody:
- floating - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoŜa,
- buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na spodniej powierzchni płytki,
- floating - buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoŜa i płytki (do uŜytku
na obszarach mocno obciąŜonych).
Alternatywą dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju płynno warstwowego, dobór
uzębień packi do układania kleju w zaleŜności od formatu płytki reguluje norma DIN 18157.
Przystępując do układania płytek naleŜy stosować niŜej wymienione zasady.
- sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie sprzętem przenośnym (wymagane 1,5 N/mm2),
dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zaleŜności od warunków realizacji
robót, podłoŜa, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone; w przypadku podłoŜy
gipsowych dopuszczalna wilgotność - 1%, a w przypadku podłoŜy anhydrytowych - 0,5%,
- nadmierna ilość wody uŜyta do wymieszania zapraw obniŜa ich wytrzymałość,
- do typowych podłoŜy (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być przyklejane
bezpośrednio, natomiast podłoŜa o znacznej nasiąkliwości (gazobeton, gips) naleŜy zagruntować
preparatem głęboko penetrującym, zaprawę klejową naleŜy nakładać na podłoŜa packa zębata a
płytkę naleŜy docisnąć do kleju nie później niŜ po 15 min. Od nałoŜenia zaprawy na podłoŜa,
resztki zaprawy usuwać na bieŜąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 3-5mm, temperatura
układania +5 -30°C,
- spoinowanie okładziny z płytek moŜna wykonać po 7 dniach od ich ułoŜenia stosując systemową
zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej naleŜy
wypełnić masa elastyczną na bazie silikonu. Spoiny naleŜy spoinować w sposób gwarantujący ich
skuteczne wypełnienie. Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek naleŜy wykonać
zgodnie z wymaganiami technologii określonej przez producenta systemu.
5,1.3.4. Powłoki malarskie
Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeŜeli jest wymagana duŜa gładkość
powierzchni. Następnie naleŜy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie
naleŜy wykonać przed szpachlowaniem. PodłoŜa nienasiąkliwe (np. szkło, Ŝeliwo) nie wymagają
gruntowania.
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu
tynków i miejsc naprawionych. Matowanie konstrukcji stalowych moŜna wykonywać po całkowitym i
ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niŜ
4%. Malowanie tynków wyŜszej wilgotności niŜ podana moŜe powodować powstawanie plam, a
nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty
pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 12 %.
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Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom, wszelkie
ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione, świeŜe tynki zewnętrzne
niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane,
- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoŜa w przypadku malowania farbami
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane
gruntownikiem pokostowym,
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń
mechanicznych.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C (z zastrze Ŝeniem,
aby w ciągu doby nie następować spadek temperatury poniŜej 0°C) i nie wy Ŝszej niŜ +22°C.
Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą moŜna malować przy temperaturze -
5°C.
5.1.3.5. Wyprawa i izolacje elewacyjne
Elewację budynku naleŜy wykonać jako okładzinę warstwową złoŜoną z izolacji termicznej
(styropian 15 cm), wraz z cienkowarstwową wyprawą tynkarską na zbrojonym podłoŜu (zaprawa
klejowa z siatką z włókna szklanego) malowanym farbą silikonową. Stosowane materiały muszą
pochodzić z jednolitego systemu elewacyjnego. Szczegółowe zasady stosowania kaŜdego z
materiałów określają instrukcje producenta.
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić równość i czystość podłoŜa, a ewentualne
nierówności wyprawić tynkiem cementowo-wapiennym. Obudowę elewacji naleŜy rozpocząć od
zamontowania listwy cokołowej metalowej na projektowanym poziomie obiektu.
Styropian, stanowiący izolację termiczną, naleŜy przykleić starannie do powierzchni ściany, tak aby
spoiny się mijały i zamontować dybie kotwiące typu talerzowego z tworzywa sztucznego w ilości 4
szt./m2. Kiedy klej mocujący izolację termiczną zwiąŜe, wygładzić ewentualne nierówności
powierzchni ściany. Tak przygotowaną płaszczyznę wyprawić zaprawą klejową, w której naleŜy
zatopić siatkę z włókna szklanego oraz naroŜniki metalowe stanowiące zabezpieczenie krawędzi
ścian. Po związaniu wyprawy podkładowej wykonać odpowiednie gruntowanie oraz ułoŜyć tynk
cienkowarstwowy systemowy, odpowiednio zacierając. Następnie wykonać dwukrotne malowanie
farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich.
5.1.3.7. Izolacje powłokowe
Izolacje powłokowe, zgodnie z Kontraktem, stanowią warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukcyjne spełniające funkcję izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone
metodą natrysku lub malowania. W zaleŜności od wymagań obiektu naleŜy stosować;
1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające, mikrozaprawy,
2-komponentowe, wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniające,
2-komponentowe Ŝywice reaktywne na bazie Ŝywicy epoksydowej. Izolacje powłokowe
wodochronne, tak pod względem materiałowym, jak i naleŜytego wykonania Robót, muszą spełniać
wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infiltracyjnej nie piętrzącej się
- DUM 18195-4, a w przypadku wody pod ciśnieniem - D1M 18195-6).
5.1.3.8. Monta Ŝ okien, drzwi i bram
5.1.3.8.1. Osadzanie okien
• OścieŜnice okienne naleŜy pewnie zakotwić w otworze budynku. W przypadku okien
bezskrzydłowych ościeŜnice naleŜy zakotwić w miejscach, gdzie szyby będą mocowane klockami.
W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeŜnice okienne naleŜy zakotwić w miejscach,
gdzie występują siły pochodzące z obciąŜenia skrzydłami zawias i łoŜysk. Kotwy powinny przenosić
obciąŜenie wynikające z masy okien, naporu wiatru i przykładanych sił, wynikających z warunków
eksploatacyjnych okien.
• W oknach skrzydła naleŜy tak dopasować, aby się szczelnie zamykały oraz aby prawidłowo
działały jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem naleŜy usunąć wszystkie błędy kształtu, jak
równoległość, prostopadłość, wichrowatość.
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Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych powinny być zaopatrzone w urządzenia bądź okucia
pozwalające na łatwe ich otwieranie z poziomu podłogi lub pomostu oraz umoŜliwiać ustawienie
skrzydeł otwieranych w wymaganym i poŜądanym połoŜeniu, umoŜliwiającym uzyskanie
regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uŜytkowania,
czyszczenia okien i ich naprawy,
Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montaŜu, które naleŜy
traktować na równi z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie dla
uzyskania długiego okresu gwarancji. Zaleca się do montaŜu okien wykorzystać ekipy montaŜowe
wskazane przez Producenta.
5.1.3.8.2. Osadzanie drzwi .
Drzwi naleŜy osadzić w ościeŜy ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które
powinny przenieść wymagane obciąŜenia.
Przed przyspawaniem kotew, drzwi lub ich ościeŜnice odpowiednio ustawić i wypoziomować.
Elementy metalowe wbudowane naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aŜ do uzyskania
przez zaprawę budowlaną, w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie
mniej jednak niŜ 5 MPa.
Drzwi naleŜy montować zgodnie z wytycznymi szczegółowymi producenta, podanymi w karcie
gwarancyjnej.
5.2. Warunki szczegółowe
Roboty wykończeniowe przewidziane do realizacji w ramach budowy obiektów kubaturowych,
obejmują swoim zakresem wykonanie: izolacji cieplnych i akustycznych, tynków z wyprawami
malarskimi i okładzinami z płytek, posadzek, sufitów podwieszonych i elewacji. Dla wszystkich
obiektów przyjęto rozwiązania materiałowe zunifikowane, jak niŜej:
- tynki wewnętrzne gipsowe wykończone powłokami malarskimi z farb emulsyjnych akrylowych,
- okładziny ceramiczne wewnętrzne ścian i posadzek z płytek „gres" na kleju i spoinie systemowej
(płytki posadzek przeciwpoślizgowe),
- wykończenie elewacji - izolacja cieplna z płyt styropianowych oraz tynk strukturalny
cienkowarstwowy zbrojony siatką z włókna szklanego,
Projektowane elementy naleŜy wykonać z materiałów i w technologii określonej w Dokumentacji
Budowy.
5.2.1. W zakresie robót wyko ńczeniowych nale Ŝy wykona ć:
1. Malowanie części korytarzy i ciągów komunikacyjnych farbami natryskowymi typo Diakolor

wraz z lakierowaniem jako lamperie zapobiegające częstemu brudzeniu się ścian
2. Wykonanie sufitu podwieszonego w części hali sportowej akustycznego odpornego na

uderzenia piłką, mocowanego do sufit z płyt – np. typu Ecophon Super G
3. W części pomieszczeń sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych
4. Wykonanie elementów kowalsko – ślusarskich tj,. balustrady, pochwyty ze stali nierdzewnej
-. Celem ułatwienia dostępu osób niepełnosprawnym do budynku sali sportowej zaprojektowano
podjazd z poziomu terenu na poziom podestu wejściowego. Łazienkę przeznaczoną dla osób
niepełnosprawnych wyposaŜyć w niezbędne poręcze i uchwyty.
-. Izolacje przeciwwilgociowe:
ławy i stopy fundamentowe pokryć dwukrotnie abizolem R i P. Dopuszcza się tu takŜe
zastosowanie innych preparatów jak np. dysperbit lub masę asfaltowo-kauczukową mury
fundamentowe - dysperbit lub masa asfaltowo-kauczukowa
pod posadzki parteru – 2x papa termozgrzewalna oraz warstwa ochronna z folii polietylenowej
pod posadzki w pomieszcz. mokrych - 2x folia PE
paroizolacja stropów – folia polietylenowa
-. Izolacje termiczne:
mury fundamentowe - styropian gr. 12cm od strony zewnętrznej (części podziemne - polistyren
estrudowany).
ściany zewnętrzne - styropian 15 cm
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stropodach – wełna mineralna gr. 18cm
dach – płyta warstwowa gr.10cm
-. Izolacja akustyczna stropu nad parterem - styropian elastyczny „tłumiący kroki” gr.3cm opisany w
części rysunkowej projektu architektury.
-. W dachu nad klatkami schodowymi zamontować wyłaz dachowy o wymiarach jak w
dokumentacji.
-. Przewody kominowe z cegły ceramicznej pełnej kl. min.15 na zaprawie cementowo-wapiennej
marki „5”. Kominy zakończyć czapkami Ŝelbetowymi.
-. Stropodach nie wentylowany ocieplony wełną mineralną miękką gr. 18cm oraz.
-. Pokrycie dachu – płyta warstwowa typu Kingspan KS100 gr. 10cm w kolorze czerwonym od
zewnątrz i białym od wewnątrz,
-. Okna, drzwi balkonowe oraz drzwi wejściowe z profili aluminiowych izolowanych termicznie
zespolone, współczynnik Uk<1,1W/m2.
Parapety wewnętrzne z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
-. Drzwi wewnętrzne płytowe wzmocnione płytą otworową laminowane z ościeŜnicą drewnianą
regulowaną w kolorze drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki:
-. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne szpachlowane gładzią gipsową
-. Posadzki w pomieszczeniach:
Posadzki w pomieszczeniach za wyjątkiem sali sportowej płytki posadzkowe typu gres na
warstwach podkładowych zgodnie z rysunkami architektury i przekrojach. W pomieszczeniu sali
sportowej posadzka sportowa spręŜysta z legarów krzyŜowych z wierzchnią warstwą posadzkową
poliuretanową.15. Malowanie ścian i sufitów 3x emulsją. W łazienkach do wys. 2,0m ściany
wyłoŜone glazurą.
-. Na ciągach komunikacyjnych lamperie malowane farbą natryskową na wys. 2,00m.
-. Elementy wykończenia zewnętrznego:
- rynny i rury spustowe – blacha cynkowo – tytanowa,
- opierzenia kominów, murów ogniowych i pasy nadrynnowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej,
- cokoły budynku – tynk mozaikowy,
- tynk zewnętrzny mineralny, malowany ręcznie lub natryskowo farbą silikonową,
- parapety z gotowych elementów wewnętrzne – lastrykowe, zewnętrzne – blaszane,
- kolorystyka elewacji wg kolorów jak na elewacjach
6. KONTROLA JAKO ŚĆI ROBOT
6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne",
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SP-00-00 „Wymagania
ogólne".
7.2. Roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach miary:
m2- dla tynków, okładzin ceramicznych, posadzek, izolacji, sufitów podwieszonych,
m - dla płyt izolacyjnych, listew,
dm3 - dla roztworów gruntujących, impregnatów, farb, rozcieńczalników,
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m - dla rurek balustradowych, pochwytów, parapetów, listew przyściennych.
kg - dla klejów, lepików, spoiw, siatek, cementu, tynków,
szt, - dla ścianek, witryn, okien, drzwi,.
7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w księdze obmiaru.
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne
certyfikaty legalizacji,
8. ODBIÓR ROBOT- PRÓBY KO ŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne".
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Zamawiającemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą
robót.
8.4 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SP-00-00 „Wymagania ogólne". Płatność za
jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.
niniejszej SP
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
a) składniki ceny, prace i czynności opisane w SP-00-00, Wymagania Ogólne,
b) dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich składowanie,
c) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
d) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
e) zagospodarowanie terenu budowy,
f) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń
robót,
g) wykonanie robót zasadniczych,
h) uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno-
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny
szklonej i welonu szklanego.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-10106:1997+PN-B-10106;1997/Azl:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10280 + PN-69/B~10280/Apl:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi,
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az l: 1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Klasyfikacja i właściwości.
PN-B-12058:1997+PN-B-12058:1997/Azl:2001 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne,
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze-PN-68/B-
10156 Posadzki chemoodporne z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-20130:1999 +
PN-B-20130/Azl :2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe
(PS-E). PN-B-10106:1997+PN-B-10106:1997/Az:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania l badania przy odbiorze.
PN-B-19401:1996 + PN-B 19401:1996/Ap l: 1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i
wentylacyjne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-EN 12781:2003 Okładziny ścienne. Wymagania dotyczące paneli korkowych
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych,
winylowych i z tworzyw sztucznych.
PN-EN 259-ldo2:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyŜszonych właściwościach
PN-EN 266; 1994 Tapety w zwoikach. Wymagania dla tapet tekstylnych.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-74/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem
PN-EN 12213:2002 Podłogi podniesione
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały  właściwości i
wymagania.
PN-EN 13892-4do8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania oraz inne aktualne i właściwe dla robót PN (EN-PN)
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-MontaŜowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne.


