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. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu Budowy sali sportowej w Pakostawiu.
1.2 Zakres stosowania SP

Specyfikacje Techniczne stanowigce czesé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SP

Wymagania Ogolne

Wymagania 0Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

SP 00-01 ROBOTY ZIEMNE

SP 00-02 ROBOTY BETONOOWE

SP 00-03 ROBOTY MUROWE

SP-00-04 ROBOTY MONTAZOWE

SP-00-05 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.3.2. Zakres zasadniczy

W zakresie projektu przewidywana jest do wykonania inwestycja w formie budowy Sali sportowe]
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

1.3.3. Lokalizacja.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Pakostawiu przy ul. Parkowej 15, dziatka 870

1.3.4. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalen geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Badania gruntu i podioza gruntowego wykonano na potrzeby w/w budowy. Projekt przewiduje
posadowienie fundamentow na gtebokosci od 120 do 150 cm ponizej poziomu terenu.

Stwierdzono, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajace sie do bezposredniego
posadowienia fundamentow.

Do gtebokosci posadowienia budynku nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
uniemozliwiajacych posadowienie budynku i prowadzenia robét ziemnych.

1.3.5. Stan istniej acy terenu

Konfiguracja terenu - teren przewidziany pod lokalizacje ptaski

1.3.6-8 Ogolny opis docelowego dziatania

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej. Uklad konstrukcyjny projektowanego
budynku jest mieszany. Projektuje sie fundamentowanie bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych zelbetowych monolitycznych, na podbudowie z chudego betonu. Sciany
fundamentowe budynku zaprojektowano z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe $cian — zgodnie z oznaczeniami w czesci architektoniczne;.
Sciany nosne i wypekniajace budynku, powyzej poziomej izolacji przeciwwilgociowej
zaprojektowano z pustakéw ceramicznych klasy 15 gr. 38 i 25cm na zaprawie cem-wap.

Stropy w budynku zaplecza, zaprojektowano jako gestozebrowe typu Teriva 4,0/2.

Pod oparcie konstrukcja dachu — stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25.

Dach sali sportowej — konstrukcja zlozona z dzwigarow dachowych z drewna klejonego utozonych
poprzecznie do diugosci sali wraz z ptatwiami i pokryciem z ptyt warstwowych.

Dach zaplecza — konstrukcja z ptatwi stalowych, pokrycie z ptyt warstwowy.

Klatki schodowe zelbetowe, monolityczne, o konstrukcji ptytowej.

Stupy i rdzenie oraz belki, podciagi i nadproza zelbetowe monolityczne.

Roboty ziemne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i fundamentowych nalezy zapoznaé sie szczegétowo z
wynikami badan geotechnicznych wykonanymi dla terenu przewidzianego pod budowe. W
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przypadku pojawienia sie rozbieznosci w uktadzie warstw gruntowych nalezy skontaktowac sie z
projektantem i uprawnionym geologiem.

Rzedne posadowienia poszczegolnych fundamentéw podano na rzucie fundamentow.

Pod stopami fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B10 o grubosci minimum
10cm. W trakcie wykonywania robot ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest okresowe
zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopdw.

Fundamenty

Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie gtowne stalg A-IlIN, prety
pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-l. Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia gtéwnego taw i stop
fundamentowych wynosi 5/7 cm. Poziomy posadowienia fundamentéw, ich wymiary okreslone
zostaly na rzucie fundamentow (rys. nr 1.). W trakcie wykonywania faw i stép fundamentowych
osadzi¢ nalezy wytyki (prety startowe) dla stupéw i rdzeni zelbetowych. Stopy fundamentowe i tawy
pokry¢ dwukrotnie abizolem R i abizolem P Ilub innymi powilokami izolacyjnymi - zgodnie z
oznaczeniami w projekcie architektury.

Po wykonaniu scian fundamentowych rozkopy przy fundamentach zasypaé piaskiem srednim
zageszczanym warstwami. Po zakonczeniu prac budowlanych wokot budynku wykonaé opaske
betonowg szerokosci min. 50 cm (ewentualnie inne utwardzenie terenu — zgodnie z projektem
zagospodarowania) zapobiegajaca wnikaniu wéd opadowych w grunt w bezposrednim sasiedztwie
fundamentow.

W miejscach lokalizacji stupkdéw bramek boiska pitki recznej oraz stupkéw dla rozpiecia siatki przy
boisku do siatkowki, betonowg podbudowe posadzkowsg nalezy pogrubi¢ do 60cm w polu 60x60cm
w rzucie - dla osadzenia tulei montazowych stupkéw. Sag to typowe rozwigzania systemowe -
osadzenie tulei wykona¢ wg wytycznych wybranego dostawcy sprzetu sportowego.

Sciany konstrukcyjne

Obsypane gruntem sciany fundamentowe wykona¢ nalezy z bloczkéw betonowych typu M6 z
betonu B15, na zaprawie cementowej marki 5. SzczegOly dotyczace izolacji termicznej i
przeciwwilgociowe] scian wg wytycznych opisu architektury. Wszystkie sciany konstrukcyjne
zarbwno wewnetrzne jak i zewnetrzne kondygnacji nadziemnych usytuowane ponad poziomag
izolacjg przeciwwilgociowg zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.

W miejscach lokalnie wystepujacych przecigzen scian pod belkami i innymi obcigzeniami
dziatajacymi w postaci sit skupionych zaprojektowano stupy i rdzenie zelbetowe. Usytuowanie
rdzeni oraz szczegOly dotyczace ich zbrojenia pokazano szczegétowo na rysunkach niniejszej
dokumentacji.

Nadproza w scianach zaprojektowano jako typowe na belkach prefabrykowanych typu L-19, dla
wiekszych rozpietosci i obcigzen — zelbetowe. Szczegdtowy opis i oznaczenia nadprozy pokazano
na rysunkach niniejszej dokumentac;ji.

Rdzenie i stupy zelbetowe wykonywaé nalezy sukcesywnie w miare wznoszenia scian betonujac je
w pozostawionych szczelinach muru. Krawedzie pozostawionych szczelin winny byé wykonane w
postaci strzepi gwarantujgcych mechaniczne zakotwienie rdzeni ze sciang murowang. Najmniejsze
przekroje rdzeni nie moga by¢ mniejsze niz pokazane na rysunkach niniejszego opracowania.
Uktad wiencow scian i ich przekroje podano na odpowiednich rysunkach niniejszej dokumentacji. W
miejscach przewidzianych dla montazu koszy konieczne jest wypuszczenie z dolnego wiehca
pionowych rdzeni zelbetowych umozliwiajagcych montaz koszy do koszykoéwki — szczego6towe
wymiary i lokalizacje wienca i rdzeni ustali¢ nalezy po ostatecznym wyborze dostawcy koszy i
uzyskaniu od niego szczegotowych wytycznych montazu sprzetu.

Na scianach murowanych pod oparcie belek i nadprozy prefabrykowanych przygotowac¢ gniazda z
"poduszkami" betonowymi o grubosci min. 8cm lub wykona¢ podmuréwke z min. 3 warstw cegty
ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie c.w. kl. min. 5.

Stropy
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Stropy miedzykondygnacyjne zaplecza hali oraz stropodach nad zapleczem (czes¢ niska)
zaprojektowano na typowych stropach gestozebrowych typu Teriva 4,0/2. Fragmenty stropow
trybun jak i same trybuny widowni zaprojektowano jako piyty zelbetowe monolityczne z betonu
C20/25 o grubosci 12, 30cm (odpowiednio oznaczone na rysunkach) zbrojone stalg A-I11IN.

Belki zelbetowe stropéw monolitycznych projektuje sie jako zespolone z piytami stropowymi.
Rozformowanie wylewek, belek i ptyt zelbetowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton min.
80% wytrzymatosci projektowanej. Szczegoty podparcia stropéw na scianach, wykonania wiencow i
wylewek, dozbrojenia gérnego przypodporowego stropéw Teriva ustali¢ na podstawie wytycznych
producenta.

Belki i stupy

Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERIL.
Szczegdblng uwage nalezy zwrOcié na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robét
w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez
stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowag. Betonowanie nalezy
prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w
trakcie jej ukltadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania
stupow tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do
warunkow atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowania elementow zelbetowych
i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum 75%
projektowanej wytrzymatosci.

Schody

Schody projektuje sie o konstrukcji ptytowej, zelbetowej monolitycznej. Plyty biegowe i
spocznikowe wykonac¢ z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne piyt ze stali klasy A-IlIN (34GS lub
BST500), prety zbrojenia rozdzielczego —stal A-l. Szczeg6lty podano na rysunkach niniejszej
dokumentacji.

Konstrukcja dachu hali

. - Poszycie nosne dachu stanowi ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuranowym
gr.10cm, mocowana do pfatwi dachowych. Standard wykonhczenia blach od wewnatrz kolor biaty,
od zewnatrz kolor czerwony wg. wytycznych architektury.

- Konstrukcja dachu z dzwigaréw dachowych z drewna klejonego wraz z ptatwiami i stezeniami wg
opracowanej dokumentacji — projektu wykonawczego. Konstrukcja dzwigara wsparta na stupach
zelbetowych monolitycznych,

-Uklad stezen wigzaréw pokazano i opisano szczegotowo na rysunkach niniejszego opracowania.
Posadzki

Na warstwach nosnych rodzimego podioza gruntowego utozyé nalezy zageszczong podsypke
piaskowg o0 grubosci okoto 50cm, a nastepnie warstwe chudego betonu B10 o grubosci min.10cm.
Pozostale wyzsze warstwy posadzek zostaly szczegOtowo oznaczone i opisane w czesci
architektoniczne.

Zabezpieczenie antykorozyjne i p.po  z.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu winny spetnia¢ warunek nosnosci ogniowej R30.
Uzbrojenie terenu i zagospodarowanie terenu

W ramach tego zakresu rob6t nalezy wykonaé roboty wg projektu .

1.3.9. Instalacje i urz gdzenia w obiektach

Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie z projektem.

1.3.10. Zgodno $¢ Robo6t z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakostfawiu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Nieruchomo$ci AZYMUT Koteczko & Wectas, ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz



Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez
innych Polskich Norm Ilub odpowiednich norm krajow UE, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4. Niektére okre $lenia podstawowe.

Uzyte w SP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

» Ustawa ,Prawo budowlane", zwana dalej ,ustawg", normuje dziatalnos¢ obejmujacg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organOw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr
106 po6z. 1126 - ze zmianami pdzniejszymi);

* obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

- budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowie ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania sciekOw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa;

- obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne
obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki, ogrodzenia,

- tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, Jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe, budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu
budowlanego;

- roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

- remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pod smietniki;

- teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy; prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie
do wykonywania rob6t budowlanych;

- pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;
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- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatlgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioroéw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty Wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

- wiasciwy organ - organ administracji architektoniczne-bud 6w tan ej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wkasciwosci;

- wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa,

- organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. O
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2001 r.
Nr 5 po6z. 42),

- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczajg rysunki Roboét, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

- Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢
Robot Statych.

- Proby Koncowe oznaczajg proby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robdt,

- Inspektor Nadzoru oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Petnomocnik Zamawiajgcego dla celow Kontraktu na zasadach Prawa Budowlanego i
Rozporzadzen o petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymieniong w
Zatgczniku do Oferty,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes$¢ Robdt Statych.

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majag
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,

- Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez
Wykonawce na mocy Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i
usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robat.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca przediozy szczegdly organizacji i metod, ktére wykonawca proponuje przyjaé do
realizacji robot do akceptacji Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem Robét Koncowych Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacii
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.
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1.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig;

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,

b) Rysunki Robo6t i Specyfikacje Techniczne wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami

dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,

podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci RoboOt i opracowania technicznoorganizacyjne

przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty czesci Robot:

a) projekt organizacji i technologii robét dla catosci Kontraktu w ramach ogo6lnego programu robot

wymaganego przez zapytanie Ofertowe,

b) instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen,

instalacji i wyposazenia,

c) projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi

instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen

na zajecie pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu drogowego projektow odwodnienia i

umocnienia wykopow tymczasowych dla realizacji obiektow i uzbrojenia terenu rysunkéw innych

detali architektonicznych i technicznych jakie okazg sie niezbedne dla wykonania Kontraktu.

Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych

dla robét ktérych dotycza. Dokumentacja rozruchu urzadzen tego wymagajacych.

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac

rozruchowych oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujacymi

przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- instrukcja eksploatacji,

- sprawozdanie z rozruchu,

- raport oddziatywania na srodowisko inwestycji w czasie eksploatacji, zawierajgcy wyniki badan,

- instrukcje bhp i ochrony pozarowej.

- wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektow, Dokumentacje rozruchu urzadzen nalezy opracowaé¢ w 2

egzemplarzach w formie pisemnej, graficznej oraz elektronicznej. Koszty zwigzane ze spetnieniem

w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych dla robét ktérych dotycza.

1.8. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig;

a) Projekt Budowlany i Wykonawczy, Kontraktowe Rysunki Robét i Specyfikacje Techniczne oraz
Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robat,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegoblnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z
kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji

Budowy przed rozpoczeciem Préb Koncowych. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania

Wykonawca uwzgledni we wszystkich cenach jednostkowych wszystkich Robdét.
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1.9. Zgodno $¢ Rob6t z Kontraktem

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robét oraz Projekt Budowlany przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym 2z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, Jakby zawarte byly w catej dokumentacji - Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow tub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub
interpretacji, Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bedg zgodne z
Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe, Cechy Materialow
i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia beda niezwioczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Bezpiecze nstwo budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.10.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane nalezy budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:

a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji.

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

- materiaty dopuszczone przez PZH do stosowania w obiektach szkolnych | sportowych,

b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tagcznosci.

¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich,

d) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
e) ochrone débr kultury,

f) ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesow 0so6b trzecich winna obejmowaé w szczegdlnosci:

a) zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

b) ochrone przed pozbawieniem:

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
tacznosci,

- doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie,

d) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

1.10.2. Bezpiecze Astwo po zarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie
pozaru: nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisOw, ograniczenie rozprzestrzeniania
sie ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
mozliwos¢ ewakuaciji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenhstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
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* przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegoélnosci:

zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem, warunki

wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnahzacyjno-atarmowe i stale urzadzenia

gasnicze, zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczace drog

pozarowych, wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdélnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornos$ci ogniowej elementow budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatow budowlanych,

- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

- dymotworczosci materiatow budowlanych,

- toksycznosci produktow rozkladu spalania materiatow.

1.10.3. Bezpiecze nstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty mozna realizowac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazdw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie

dopuszczenie wydane przez PZH.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

- Kodeksu pracy. Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczehstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r

Z pbézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbiérkowych z p6zniejszymi zmianami,

1.10.4. Bezpiecze nstwo konstrukciji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia

mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku, przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej
wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, polaczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw

granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego

elementéw i w calej konstrukcji, Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli

konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego

poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne

przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace

konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktre mogq ujemnie wptywac¢ na przydatnosé uzytkowa,

trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci

budynku,
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- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢

uzytkowa, wlgczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie

konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce

uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze

ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczehnstwa konstrukcji uznaje sie za spelnione. Jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w

bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac¢ zagrozen dla

bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.10.5. Bezpiecze Astwo u zytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane w sposob nie stwarzajacy

niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.10.6. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BTOZ) podczas

wykonywania robo6t budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkéw uzytkowania materialtdbw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

c) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10.7. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wigczony winien byc¢ takze koszt uzyskania,

doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy,

takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W

Cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i

eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty

ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu, zabezpieczenie

korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie

uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.11. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia

zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r z p4zniejszymi zmianami.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.11.1. Opracowania geodezyjne do celéw projektowyc  h

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celéw wykonawczych obejmujg przygotowanie

dokumentacji geodezyjnej niezbednej do wykonania wytyczenia obiektu, ktérg stanowi kopia

aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza sie dwukrotne pomniejszenie lub powiekszenie tej mapy.

W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporzadza sie na mapie

jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celow

projektowych powinny obejmowac réwniez obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie co najmnigj

30 m, a w razie koniecznosci ustalenia strefy ochronnej - takze teren tej strefy.

1.11.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu nalezy opracowaé¢ geodezyjnie w celu okreslenia

danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegoéinych elementéw
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projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegdélnosci dane te powinny dotyczy¢: punktow

gtébwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektow

budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opiera¢ na osnowie

geodezyjnej.

Whytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,

podlegaja geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie

wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegolnosci:

- gtéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, state punkty wysokosciowe - repery.

1.11.3. Czynno $ci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja;

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego, pomiary pomieszczen obiektu i
jego podioza oraz pomiary odksztalcen obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw lub elementéw obiektow.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg podziemnych elementéw zanikajagcych.

- Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementow obiektu, ktérych dokladnos¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

- Wykonanie czynnosci geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli polozenia poszczegéinych elementow obiektu
budowlanego i innych podziemnych elementow zanikajacych, zawierajace dane geodezyjne
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

1.11.4. Czynno $ci geodezyjne po zako nczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegolinych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢é geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym

rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

1.11.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢é dokumentacje

geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i

kontroli potozenia poszczegdélnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do

ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonaweca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie

przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.12. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r- Dz.U

Z 2003 nr 207 po6z. 2016 z p6é zA. zmianami).)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalnoS¢ obejmujgcg kwestie projektowania, budowy,

utrzymania i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organ6éw administraciji

publicznej w tych dziedzinach.

1.12.1. Dziennik budowy Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.8. 2004

Dz.U nr 198 poz. 2042)

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robo6t budowlanych

oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgacych

znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpisow wynikata

kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
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budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych tub sieciowych

dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik

montazu.

Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robo6t, fakt jego

prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonhczeniu robét specjalny dziennik robot

dotacza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed

zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne - oryginat i

kopia z perforacjg umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegolne strony dziennika budowy

organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie. Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposéb

trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w

sposob uniemozliwiajgcy dokonanie pozniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpisow w dzienniku

budowy upowaznieni sg

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla os6b upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub

zniszczeniu.

1.12.2. Tablica informacyjna budowy

oraz ogtoszenie zawieraj gce dane dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

a) Tablica informacyjna zawiera:

- okreslenie rodzaju robo6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdét,

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wkasciwego organu nadzoru
budowlanego,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora, imie i nazwisko lub
nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robo6t budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy, kierownikow robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantow,

- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy

informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zétego, literami i

cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje sie w

miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie

mniejszej niz 2 m.

b) Ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na

terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogloszenie winno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.12.3. Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego sa;

a) inwestor (Zamawiajacy),

b) inspektor nadzoru inwestorskiego (Personel Zamawiajgcego),
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c) projektant (Personel Zamawiajgcego i Wykonawcy),

d) kierownik budowy lub robét (Personel Wykonawcy). W/w samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie mogg wykonywaé wylacznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowg stwierdzone decyzjg zwang ,uprawnieniami budowlanymi.

Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do

centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane (prowadzonego przez Giéwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego) odpowiednio do zapisow prawa budowlanego oraz wpis na liste

czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

1.12.4. Podstawowe obowi agzki projektanta Wykonawcy

a) opracowanie uzupetnien do projektu wykonawczego w zakresie przewidzianym Kontraktem w
sposOb zgodny =z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zatwierdzonym Projektem Budowlanym i
Wykonawczym dostarczonym przez Zamawiajgcego,

b) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu o0séb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowah projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

c) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

e) korzystanie z nadzoru autorskiego na zagdanie Zamawiajgcego lub wiasciwego organu w
zakresie:

- stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiajgcego,

1.12.5. Podstawowe obowi azki kierownika budowy

a) kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkciji przemystowej (proceséw technologicznych),

b) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami s$rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

c) prowadzenie Dokumentacji Budowy,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajagcych zagrozeniom bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

f) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

g) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

h) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, i) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienia
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji,
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urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowy,

j) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi oswiadczenia.

1.12.6. Podstawowe obowi gzki Inspektora Nadzoru inwestorskiego

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizaciji

z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrob6éw budowlanych, a w

szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych

do obrotu i stosowania' w budownictwie,

c¢) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie

w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych

oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i

przekazywanie ich do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad.

e) Innych robdt wynikajacych z niniejszej Specyfikacji Technicznej .

1.12.7. Rozpocz ecie Robot

Zamawiajacy lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie

rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, whasciwy organ

oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej
na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

a) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢

jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu ha budowe wydanej zgodnie z Ustawg z

dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U z 2003 nr. 207 p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.13. Ochrona i utrzymanie robo6t wraz z placem budo  wy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane

do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego wyznaczonej przez Zamawiajgcego na

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego

odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w

zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego

powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wihascicielami
nieruchomosci, ktoérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren igcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb

zabezpieczenia wykopéw, istniejgcej zieleni, urzgadzeh nadziemnych, wykonania drog

montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz whasciciel,

terendw, na ktérych prowadzone bedag prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i

deszczowej oraz drég | ulic.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej (w poszczegdinych cenach

jednostkowych).
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1.14. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgacych wihascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia RobOt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych Ilub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.15. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody,

- stosowac sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

- stosowac sie do Rozporzadzenia MOSZNIL w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania polskiego
Prawa Budowlanego. Obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U nr, 19" p6z 2041), Dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sa:

a) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami: wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych -w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja, majgcych istotny wpltyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdédw nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

¢) wyroby budowlane: oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi, wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

SzczegoOtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w
obiekcie, szczegbtowe zasady i tryb udzielania, uchylania, lub zmiany aprobat technicznych oraz
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegdtowe zasady i
tryb opracowywania i zatwierdzania kryteribw technicznych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobow budowlanych, wzory deklaraciji
zgodnosci oraz sposOb znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz.U. 198 p6z. 2041).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Przedstawicielom Zamawiajgcego.

2.2. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materialtbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatldw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg Jakos¢ i wkasciwosci do
Robot i byly dostepne do kontroli przez stuzby Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym tub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub SP przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 0 swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Jesli materiat lub urzadzenie zostato
juz wybrane prze umieszczenie go w Ofercie i zaakceptowane w przyjetej ofercie to rodzaj
materialu nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie
oczekiwat przynajmniej trzech propozycji, sposréd ktorych wybierze jeden z materiatow
przedstawionych mu o wyboru.

2.6. Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.
3. SPRZET

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SP, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, SP i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
Kontraktem.

c) Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Jezeli OT przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

f) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do Robat.

g) Wykonawca musi ponadto dostarczy¢ wszelkie niezbedne narzedzia zaréwno elektryczne jak i
proste w tym niezbedne rusztowania, w ilosci i rodzaju

4. TRANSPORT

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow,

b) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, SP i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

¢) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda
usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

d) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
z whascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych
posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie
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zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajagc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

a) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

b) Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
skladowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem,
d) Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze.

e) Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe,

f) Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w Dokumentacji Technicznej, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Robo6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu Robot.

5.2. Wytyczne realizacji

5.2.1. Ochrona istniej gcego drzewostanu:

Projekt przewiduje ochrone istniejgcego drzewostanu w maksymalnie mozliwym zakresie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym Jego aspekcie. Szczegdlowe informacje na temat
wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda przedktadane
Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizaciji.

Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez samego
Wykonawece. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w OT, normach itp.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
waznhg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Projekt Zagwarantowania Jako $ci (PZJ)

Projekt zagwarantowania Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét. organizacje mchu na
budowie wraz z oznakowaniem Robét, - bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0s6b
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- SposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robat,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OT, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, ktére muszg by¢ najpierw zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Proby Ko acowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
kontrakcie z Zamawiajgcym i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych (OT) i w
obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w
ciggu 7 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu przedstawicieli Zamawiajgcego (branzowi inspektorzy Nadzoru) o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Ksiega Obmiaru moze funkcjonowac jako
odpowiednio zaproponowany przez Wykonawce arkusz kalkulacyjny, zaaprobowany przez
Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych (OT) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na
pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu np. miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robo6t i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i okreslane w m.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.

Pozostate elementy w sztukach (szt.) lub kompletach kpl - odpowiednio do opisu w Specyfikacji
Technicznej,

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego - odpowiednio wg. branz.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem faktury, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Zamawiajgcy ustali date odbioru na
uzasadni¢ wniosek Wykonawcy. Z Odbioru musi by¢ sporzadzony protokot. Ewentualne usterki
zostang wyspecyfikowane i musi je usung¢ Wykonawca w zgodzie z Kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena Jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,; ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Dokumenty Wykonawcy i dokumentacja powykonawcz a

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ Dokumenty Wykonawcy oraz
Powykonawczg Dokumentacje Budowy,

9.3. Koszty zaj ecia pasa drogowego i optaty dotycz  gce wycinki drzew i krzewéw

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego
prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robaét, jak rowniez optaty za
umieszczenie obcych urzadzeh w pasie drogowym oraz opfaty zwigzane z wycinkg drzew i
krzewow (wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Szczeg6lnych Kontraktu
ponosi Wykonawca,

9.6.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania iws  zystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.7. Rozruch urz adzen technicznych.

Wykonawca w ramach Kontraktu przeprowadzi rozruch urzgdzen technicznych, zgodnie z ogdélnymi
wymaganiami przedstawionymi ponizej. Wymagania szczegétowe w formie instrukcji (projektu)
rozruchu uwzgledniajgcego techniczne wytyczne zawarte w niniejszej SP 00-00 oraz w Projekcie
Budowlanym, opracuje Wykonawca jako Dokumenty Wykonawcy i uzyska zatwierdzenie
Zamawiajgcego. W ramach rozruchu nalezy wykonac: rozruch mechaniczny, rozruch hydrauliczny,
rozruch technologiczny oraz wyposazenie w sprzet BHP.

9.7.1. Warunki og6lne wykonania robot rozruchowych.

Zakres i etapy rozruchu

" Uruchomienie urzadzen (rozruch mechaniczny - ,,na sucho", t.j. bez podania mediéw roboczych,
kazdej grupy urzadzeh wydzielonej w weztach rozruchowych, podanych przyktadowo w niniejszej
OT), w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie
kompletnosci i czynnosci ruchowych.

Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie bhp, p.pdéz Personelu Zamawiajgcego, rozruch
hydrauliczny,

* rozruch technologiczny z uzyciem wiasciwego medium , w wyniku ktérego osigga sie zatozone
projektem parametry technologiczne.

» Wyposazenie w sprzet BHP.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez
przysziego Uzytkownika personelem. Koszt utrzymania personelu Uzytkownika oraz mediow w
czasie rozruchu ponosi Wykonawca, Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie
bezpiecznej i wlasciwej pracy dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy
urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

Dokumentacja po rozruchu

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji podlegajacych rozruchowi urzadzen. W
szczegoblnosci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:

a) protokoty z pomiarow i regulacji urzadzenh.

b) sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych,
odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

¢) sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemoéw, ktore wystapity w
czasie rozruchu,

d) instrukcje obstugi i eksploataciji urzadzen.

10. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (SP) w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (P"N), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(.EN~PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Normy i przepisy przywotane w
poszczegodlnych specyfikacjach technicznych (od OT-00-01 do OT-00-11) nalezy traktowaé jako
zestaw pomocniczy i aktualizowaé z postanowieniami niniejszego punktu powyzej.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE - wybrane

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 198, pdz. 2016), Ustawa z dnia
24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, po6z. 351), Ustawa z dnia
31.01.1980r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow z pézniejszymi zmianami, Ustawa z dnia
27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 p6z. 627).
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. WSTEP

1.1 Przedmiot SP-00-01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach zadania: budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Pakostawiu. Specyfikacja ma zastosowanie do wszelkich prac oraz robotach ziemnych
niezaleznie od rodzaju Robét budowlanych, ktérym roboty ziemne towarzysza.

1.2 Zakres stosowania SP-00-01

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SP-00-01

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej SP-00-01 dotyczg prowadzenia prac przy
realizacji wszelkich rob6t ziemnych zgodnie z Rysunkami Robét i obejmuja;:

a) roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podifoza) oraz
umocnienia nasypow i warstwy izolacyjne, zwigzane z budowa droég oraz uzbrojenia terenu,

b) roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, kolumny zwirowe, zasypy, podsypki)
zZwigzane z makroniwelacjg terenu,

c) roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy) zwigzane z budowg obiektéw kubaturowych,
1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SP-00-01 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu. Ponadto:

- wykopy - doly szeroko- i wasko-przestrzenne liniowe dla fundamentéw tub dla urzadzen instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watdéw lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy - wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na wysypisko, wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gltebsze
od 1,0m,

- nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktoérych grunt jest
celowo zageszczony,

- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$ciecie
wypuktosci | zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do
50 m,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is-Pd/ Pds

gdzie:

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestosS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, pal szalunkowy - element pltytowy lub stupowy $cianki
szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym (brus, grodzica), scianka szczelna -
$ciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt Scisle jeden
obok drugiego.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2 MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
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- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),

- cement wg PN-B-19701:1997,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- zwir wgPN-B-Illll:1996,

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedga zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i
wydobywania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan. dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3 SPRZET

3.1 Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru -Koordynator),
sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarka,

- zgarniarka,

- réwniarka samobiezna,

- walec samojezdny, wibracyjny,

- ptyta wibracyjna, samobiezna.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Niesprawny sprzet, w tym
wykazujacy przecieki i wycieki olejow ptynéw itp, Wykonawca usunie natychmiast z terenu Budowy.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu
organizacji robot.

3.4.Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdéd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robét.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisbw bezpieczenstwa oraz postanowieh
Kontraktu,

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t oraz inwentaryzacja powykonawcza,
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b) prace geotechniczne, badawcze i projektowe jesli okaze sie to konieczne,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk,

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych,

f) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

SzczegoOtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow. Budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09,1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa,
wykonywanych w szczegoélnosci w terenie i w laboratorium. Ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,

- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza

- gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji,

- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia, wyboér metody
wzmacniania podtoza gruntowego, ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle, ocene
gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

- wybor metody podtrzymywania skarp,

- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych ustala sie w celu uzyskania danych:

- dotyczacych budowy i parametréow geotechnicznych podtoza gruntowego wspoOtpracujgcego z
projektowanym obiektem i w strefie oddziatywania projektowanych rob6t, umozliwiajacych
rozpoznanie zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku,
wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego.
W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wykonuje sie
analize i ocene dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i
hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczacych badanego terenu i jego
otoczenia. W zaleznosci od potrzeb nalezy:

* przygotowac program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

» wykonaé badania geotechniczne w terenie obejmujace w szczegolnosci:

- matosrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,

- sondowania dynamiczne i statyczne,

- badania presjometryczne i dy lato metryczne,

- badania georadarowe i elektroporowe,

- badania dynamiczne gruntéw,

- odkrywki fundamentéw,

- badania wodoprzepuszczalnosci gruntéw i konstrukcji ziemnych,

- badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje,

- badania na poletkach doswiadczalnych,

» wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujace w szczegolnosci:

- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wtasciwosci gruntéw,

- badania chemicznych wtasciwosci gruntéw i wéd gruntowych,

- badania prébek gruntow ulepszonych i materialtdbw zastosowanych do ulepszenia podtoza
gruntowego.

Ustali¢ wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
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skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym probne obcigzenia gruntu, pali i fundamentéw,
wykonac inne czynnosci geotechniczne, jak:

- prognoze zmian wlasciwosci podtoza gruntowego,

- obliczenie nosnosci, statecznosci i osiadan fundamentow,

- ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow,

- okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom,

- okreslenie zakresu pomiarow geodezyjnych pomieszczen obiektu wznoszonego i obiektow
sgsiednich oraz gruntu, niezbednych do rozpoznania zagrozeh mogacych wystgpi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku. Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu
budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, kategorie geotechniczng ustala
sie w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych
charakteryzujagcych mozliwos¢ przenoszenia odksztalcen | drgan, stopnia ziozonosci
oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych opracowuje sie w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.2. Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie pr  zed doptywem waod

Odwadnianie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania
jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntdw w poziomie
posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt
odwodnienia terenu robot, uwzgledniajgc hydrogeologiczne witasciwosci podioza, przewidywane
parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego
obiektu.

5.2.3. Wykopy

5.2.3.1. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadlem w  ody gruntowe;j

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0.3 -
0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie
i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych,
lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed przystgpieniem
do robét fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja,
grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

5.2.3.2. Zabezpieczenie $cian wykopow

Ze wzgledu na wystepowanie gruntow piaszczystych odeskowanie scian wykopow nalezy wykonac¢
jako petne.

 Stan rozparcia i podparcia scian wykopow powinien by¢é sprawdzany okresowo oraz niezwlocznie
po wystgpieniu niekorzystnych okolicznosci np. opadow lub mrozu.

» Sposob zabezpieczenia wykopow Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ,

5.2.3..3. Postgpowanie w okoliczno $ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk Iub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie rob4t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.
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5.2.3.4. Wymagania odno $nie doktadno $ci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od
1cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm. Szerokos¢ i gtebokos¢
rowéw nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowéw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokftadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosic¢ IS =1,00.

5.2.4. Korytowanie i przygotowanie podio  za gruntowego:

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robo6t z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylgcznie za zgoda Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru odpowiednich robot
branzowych, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed
przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto nalezy wykonac
zgodnie z Rysunkami Robo6t. Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarke lub spycharke
uniwersalna.

Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko
wskazane przez Inzyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze nhiz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢
podioze na glebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nizej
okreslonych. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru). Do profilowania podioza
nalezy stosowaé sprzet mechaniczny. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub II).

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz = 20 %.
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Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is):

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ Is
ruch ciezki i bardzo ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych lub terenu 1,00 0.97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przed roztozenie folii lub
inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego (branzowy Inspektor Nadzoru). Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu
podioza Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny

5.2.5. Nasypy

5.2.5.1. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

- usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne
nie wykazaly nalezy zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu
gruntéw stabych nalezy postepowa¢ zgodnie z WTWIOR. Ksztait podtoza powinien uwzglednic¢
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,
zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania z
nasypem,

- jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci +- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny byc¢
potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min } :1,5

- gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogq przemarzac a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usuna¢ na gtebokos¢ przemarzania.

5.2.5.2. Ogdblne zasady wykonywania nasypow i zasypé  w wykopdw tymczasowych

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie ok. 5 %. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i
maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia. Nachylenie i linie
skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu, ktore powinny by¢ podane w projekcie. Grunty w nasypie powinny byc¢
rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla
miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujacych warunkéw: grunty
mniej przepuszczalne powinny by¢ ukiadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
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przepuszczalne blizej skarp grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw
utatwiajgcych filtracje lub poslizg, w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé
takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci kawern,
rozmye.

5.2.5.3. Wbudowanie i zag szczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslone] wedtug normalnej
metody Proctora. Zaleca sie, aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta
w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

- dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duzg iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraC bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm. nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania
gruntu przed przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne
maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym
ilo§¢ przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie. Siady
przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywac¢ na szerokos¢ ok. 25 cm slady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy
(np, przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy Jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchnié
( np. kultywatorem) na gilebokos$¢ okoto 5 cm oraz polaé woda. Nasypy w wodzie powinny byé
wykonywane w zasadzie z gruntow niespoistych metoda czolowg, polegajaca na sypaniu gruntu
warstwg siegajgca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyze] poziomu zwierciadta
wody. Wysokos$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekraczaé 2
m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie
powinny mie¢ nachylenia wiekszego niz | : 3 - | : 5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z
gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych
warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt. Czes¢ podwodna nasypow z gruntow
niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze
ciezkimi ubijakami. Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

- szerokos¢ korony nie powinna rozni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypow nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %;

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,

- szerokos$¢ i gtebokosé rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5¢cm, spadek
dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gornej warstwie o grubosci 1,2 m
okoto 1,0, a w nizej lezgcych warstwach 0,97.

5.2.5.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemente m

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot. Receptura powinna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatédw uzgodnionych z Zamawiajgcym. Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej
mieszance cementowo-gruntowej:

- dla podbudowy pomocniczej - 6%,

- dla ulepszonego podtoza - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5C. Ewentualne rozszerzenie tego
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okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia
dobrych warunkéw pogodowych. Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno
odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub
na warstwe odcinajgcq z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej
potozenia. Zabrania sie ukladania mieszanki w deszczu. Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach
i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i dokladnie wyréwnana do wymaganych
projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztgcza poprzeczne wynikajagce z poczatku lub
konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac¢ przez réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac pltynnie, miedzy innymi
rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢
IS = 0,97. Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez
okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej
warstwy mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowg, asfaltem
D200 lub D300 w ilosci 0,5 + | kg/m2. Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
powinna charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni.

- prawidtowg rownosciag podtuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9mm.

5.2.6. Warstwy izolacyjne i wzmacniaj gce nasypy

Materiaty izolacyjne i wzmacniajgce nasypy (geowtokniny, geomembrany PEHD, maty drenazowe,
maty bentonitowe) nalezy transportowac, przechowywac, przemieszczac i wbudowywac zgodnie z
wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od technologii robét izolacyjnych sg
niedopuszczalne.

5.3. Wymagania szczegdbtowe

Projekt obejmuje wykonanie robét ziemnych obejmujacych plantowanie terenu, wykopy pod
elementy konstrukcyjne, zasypy i nasypy budowlane.

Roboty ziemne przewidziane zasadniczo do wykonania to wykopy i budowa nasypow. Przed
przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ otrzymane od Zamawiajacego badania, a jesli
Wykonawca uzna za konieczne to niezbedne dla siebie badania i opracowania projektowe
geotechniczne wykona we wilasnym zakresie i na swoj koszt. Roboty ziemne o charakterze
inzynieryjnym wymagajq stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu. W miejscach posadowienia fundamentow,
gdzie warstwa nasypu siega ponizej poziomu posadowienia, nalezy jg wymieni¢ i zastgpi¢ warstwg
piasku zageszczonego mechanicznie do stopnia 1s=0,95-0,98.

W przypadku przegtebienia wykopdéw nalezy wyréwna¢ wykop do projektowanego poziomu
posadowienia warstwg piasku zageszczonego mechanicznie do stopnia 1s=0,95-0,98.

Po wykonaniu wykopow grunt nalezy odebra¢ komisyjnie przez geologa wykonujacego badania
oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Nalezy stosowaé sie do zalecen
podanych w dokumentacji geotechnicznej. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w
nalezytym porzadku i sprawnosci. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie
przydatnosci zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych Norm Technicznych. Wykonane roboty ziemne
i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody
przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji
odwodnien wgtebnych tymczasowych. Dobér i zdolnos¢ do odprowadzania wody przyjetymi
systemami odwodnienia nalezy okresli¢ na podstawie obliczen hydrologicznych opracowanych
przez uprawnionego geologa. Z uwagi na niejednorodnos¢ litologiczng gruntu nalezy:
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- przy wystepowaniu wody gruntowe] do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe,

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podtuznych poszczegolnych kanatow. Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdja¢ i, po
zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci sredniej 20 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ obsypki powinna
wzrosng¢é o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przegiebiony, to jego dno nalezy wypehié przez
wykonanie tawy zwirowej.

Obsypka rurociggéw ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich
stron. Sposob obsypki rurociggéw musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur zastosowanych w
instalacji. Nalezy wykona¢ jg natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego odcinka.
Pozostata czes¢ wykopu moze zostac wypetniona materiatem rodzimym.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spelnial wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw rolnych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno
odbywac sie warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy
zagesci¢ do 1S=1,00.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie jezdni nalezy zagesci¢ przed przystgpieniem do robét
nawierzchniowych do 1S=1,00..

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wgtebne oraz
umocnienia wykopéw.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgdzenia drogowe i zielen.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wywdz urobku gruzowo — odpadowego powstalego z
rozbidrek i innych powstatych w trakcie budowy na wysypisko, sktadowanie urobku z wykopéw (na
terenie budowy) oraz pobdr kruszywa do wykonania podsypki i nasypoéw kontrolowanych.

5.3.1. UZBROJENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.3.1. BUDYNEK HALI

Roboty budowlane (budynek)

- Roboty pomiarowe

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na 5 km

Wykopy pod fundamenty z odwozem na 5 km

Dostawa kruszywa do zasypek

Zasyp wykopow, zageszczenie warstwami,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot:

a) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i $Srodkow
transportu podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdlne",

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

d) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej SP-00-01 oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢é na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
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wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
b) Wykonawca bedzie przekazywa¢é Zamawiajgcemu (Inspektorzy Nadzoru) kopie raportow z
wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
¢) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.
6.3. Badania jako $ci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR w tym producentow rur i kabli do Rob6t zewnetrznych oraz instrukcjami zawartymi w
Normach. Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad'
a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 50 m na prostych,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,
C) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci. Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzic,
czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w OT lub odpowiednich Normach.
Odbiory musza by¢ potwierdzone protokétami | wpisami do Dziennika Budowy.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wiasciwosci:
- sktad granulometryczny,
- zawartosc¢ czesci ograniczonych,
- wilgotnosé naturalng,
- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
- granice ptynnosci,
- kapilarnosc bierna,
- wskaznik piaskowy.
W trakcie wykonywania nasypow. Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, gruboS¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby speti¢ wymagania podane
w OT.
Biezgca kontrola Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) obejmuje wizualne sprawdzanie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikbw badan
laboratoryjnych Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SP-00-00 ,Wymagania
ogllne".
7.2. Roboty objete niniejszg SP obmierza sie w nastepujacych jednostkach :

m° - dla wykop6w, nasypow, zasypow, wzmocnien.
7.3. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.4. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarébw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w ksiedze obmiaru.
7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t posiadaé wazne
certyfikaty legalizaciji.
7.6. Zasady szczegOtowe:
a) objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopéw i nasypéw) w m* gruntu
rodzimego lub zageszczonego,
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b) objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore
ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopéw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii | - 1 - 1 : |, a dla gruntu kategorii IT1 - IV - | : 0,6, wymiary dna wykopow fundamentowych o
skarpach pochytych nalezy przyjmowac¢ jako rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub
instalacji, wymiary dna wykopdéw fundamentowych o scianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0,60m w kierunku
kazdej ze scian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SP-00-00 ,Wymagania ogolne".

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
przedstawicielom Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
8.4. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5. Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SP-00-00 ,Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Przedmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej SP-00-01,

9.3. Cena wykonania robét obejmuje:

a) sktadniki ceny jak opisano w Specyfikacji Technicznej SP-00-00 Warunki Ogdlne,

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg robo6t i inwentaryzacja robot,

C) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg projektowa jesli okaze sie konieczna,

d) badania laboratoryjne materiatow,

e) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

f) usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddéw z terenu robdét,

g) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

h) zabezpieczenie ciekow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

i) przejecie i odprowadzenie woéd opadowych i gruntowych z terenu robdét,

j) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym, odtworzenia i oplaty za zajecie pasa
drogowego,

k) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

)] wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie, m) zagospodarowanie terenu budowy, n) wykonanie okreslonych w postanowieniach
Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

0) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych, p) uporzadkowanie placu budowy po
robotach,
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g) zabezpieczenie istniejacych instalacji w wykopach tymczasowych, r) uzyskanie legalnych i
koncesjonowanych miejsc wywozu i skladowania urobku z wykopdw, rozbidérek itp (sktadowisk)
oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB, Arkady, Wytyczne Producentéw
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-EN-298-1;1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podigczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek. Roboty
ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL Oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntu. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska
pomiarowe.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

BN 77/8931-12 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania, Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogélne.

Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. Drogi samochodowe.

Oznaczenie modutu podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) w tym wymienione w tekscie OT-00-01, Instrukcje
producentow rur PCV, PE. PP lub odpowiednie normy krajow UE.

PN-B-10736.1999

PN-S- 02205:1998 PNEN 13251:2002

PN-B- 02479:1998 PNB83/

B-02482

BN-77/8931-12

BN-64/8931-02 odksztatcenia nawierzchni
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SP- 00-02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych, zelbetowych i izolacji przeciw-wilgotnych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SP- 00-02

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SP- 00-02

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét
betonowych zgodnie z Rysunkami Roboét i obejmuija;

a) wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych monolitycznych i prefabrykowanych w zakresie
uzbrojenia i zagospodarowania terenu, instalacji sanitarnych i elektrycznych, oraz przy wszelkich
innych pracach gdzie musza mie¢ zastosowanie.

b) wykonanie elementow betonowych i zelbetowych monolitycznych i prefabrykowanych obiektow
kubaturowych i inzynieryjnych,

¢) Wykonanie taw fundamentowych i podlewek.

d) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

e) Wykonanie podtozy pod posadzki;

f) Wykonanie posadzek

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SP sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu, Ponadto:

a) beton - tworzywo budowlane powstale przez trwale polaczenie za pomocg spoiwa
rozdrobnionych materiatdw pochodzenia mineralnego,

b) klasa betonu - cyfra okreslajgca wytrzymalos¢ gwarantowang betonu na sciskanie (oznaczenie
normowe ,Rg") wg PN-B-03264:99, oznaczona MPa,

¢) mrozoodpornos¢ betonu - odpornos¢ betonu stwardniatego na dziatanie mrozu;

wyrézniamy marki, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczajg ilos¢ cykli
zamrazania i odmrazania, ktore beton znosi bez utraty wartosci,

d) wodoszczelno$¢ betonu - odpornosé betonu stwardnialego na przenikanie wody; wyr6zniamy
nastepujgce marki wodoszczelnosci: W2, W4, W6, W8, WIO, W12,

e) odpornos¢ korozyjna betonu - odpornosé betonu stwardnialego na dzialanie substanciji
chemicznych szkodliwych dla jego struktury; wyr6zniamy stopnie: OKI, OK2, OK3,

f) szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykohczona
i uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie sie ptyt konstrukciji,

g) izolacje - warstwy budowlane spetniajgce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), cieptochronnej, ogniochronnej,
przeciwhatasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako; powlokowe (nhanoszone natryskiem lub
przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materialtdw rolowanych i plytowych klejonych),
strukturalne (iniekcje, dodatki do betonéw, impregnacja).

h) PCC- (Polimer Cement Concrete); system jednosktadnikowych materiatdbw do naprawy betonu
konstrukcyjnego w budownictwie.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu w tym dokumentacji budowlanej wydanej w oparciu o Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe :

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SP-00-02 sa;:
2.1.1. Sktadniki mieszanki betonowej
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2.1.1.1. Cement

» Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ cement hydrotechniczny 35/90 zgodnie z PN-
89/B-30016, cement hutniczy ,25" i ,,35" wg PN-88/B-3005 lub cement portlandzki marki 25 i 35 wg
PN-88/B-30000. Szczegllnie zaleca sie zastosowanie cementu hydrotechnicznego ,35/90",
poniewaz spetnia on doktadne wymagania, jakie dla cementow stawia projekt normy ,Beton
hydrotechniczny".

» Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac;

-po3- dniach 210kJ/kg.

- po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowacé wczesniej niz po 40 minutach, a koniec
wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pézniej niz po 10 do 12 godzin od momentu
dodania wody. Stopien zmielenia cementu wg Bleine'a nie powinien przekracza¢ 3000 cm”g.

» Odnosnie skladu mineralogicznego uzyty cement musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- zawartos¢ C3S nie moze przekroczy¢ 48 9o,

- zawartos¢ C3A musi by¢ mniejsza niz 7,5 %.

» Cement powinien wykazywa¢ odpornos¢ na agresywne oddziatywanie $rodowiska (a w
szczegolnosci wad), w ktdrym pracowac bedzie beton.

2.1.1.2. Woda

Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielegnacji betonéw musi byc¢
uzywana woda spetniajgca warunki podane w normie PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betondéw i zapraw,"

2.1.1.3. Kruszywo

Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne spetniajgce wymagania normy PN-86/B-06712.
Kruszywa do betondéw dzielg sie na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-96 mm. Kruszywo moze
sktadac sie z ziaren pochodzenia naturalnego i tamanego lub tez stanowi¢ mieszanine obu tych
rodzajow ziarn. W celu zapewnienia jednorodnosci betonu, kruszywo powinno charakteryzowac sie
statoscig cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej
niz klasa betonu. Wymagania odnoszace sie do kruszyw grubych 0-2.0 mm:

Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betondw powinny skladac¢ sie z ziaren twardych,
zwiezlych bez zanieczyszczen, W zaleznosci od potozenia betonu w stosunku do zwierciadta wody
zawartos¢ wagowa pytow mineralnych ponizej 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg normy
PN-78/B-06714/13) nie powinna przekraczac:

- dla betonu zalewanego okresowo - 2 %,

- dla betonu podwodnego - 4 %,

- dla betonu nadwodnego i strefy wewnetrznej - 3 %, Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
okreslana wg normy PN-78/B-06714/2 nie powinna wywolywa¢ ciemniejszego zabarwienia
roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartos¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm
w piasku nie powinna przekracza¢ 10 %. llos¢ zwigzkow siarki okreslona wg norm PN-78/B-
06714/26 w przeliczeniu na S03 nie powinna przekracza¢ 1% w stosunku wagowym. Reaktywnos¢
alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg
wymagan normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywotywac¢ zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %.
Wymagania odnoszace sie do kruszyw grubych 2-96 mm:

Kruszywa grube przeznaczone do betonow powinny skladaé sie z ziaren twardych i nie
zwietrzatych.

Ponadto, nalezy stosowac¢ kruszywa ptukane (szczegdlnie dla F > 100). Gesto$¢ objetosciowa
ziaren kruszywa (okreslona wg normy PN-76/B-07614/05) w zaleznosci od potozenia betonu w
stosunku do zwierciadta wody nie powinna by¢ mniejsza niz:

- dla betonu zalewanego okresowo - 2,4 g/cms,

- dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnetrznych - 2,3 g/cms, Zawarto$¢ pytdw
mineralnych 0 < 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg normy PN-78/B-06714/3) nie powinna
przekraczac:
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- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego — | %,

- dla betonu podwodnego i strefy wewnetrznej - 2 %. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w
kruszywie grubym okreslona wg normy PN-78/B-06714/26 nie powinna wywotywac¢ ciemniejszego
zabarwienia niz barwa wzorcowa. Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa grubego z cementem
stosowanym do produkcji betonu (oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna
wywolywac zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %. Zawartos¢ ziaren nieforemnych (okreslona wg
normy PN-78/B-06714/34) nie powinna wywotywac¢ zmian liniowych wiekszych niz 0,1 % i nie
powinna by¢ wagowo wieksza niz 15%. Kruszywo grube do betonu powinno by¢ odporne na
dziatanie mrozu.

Mrozoodpornosé¢ kruszywa nalezy bada¢ metoda bezposrednig wg normy PN-78/B-06714/19, przy
czym ubytek masy nie moze przekracza¢ 5% wagowo.

Wymagania odnoszace sie do uziarnienia kruszyw:

Do wykonywania masywnych betonow konstrukcji nalezy stosowaé kruszywa o sredniej wielkosci
lub maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za soba ograniczenie zuzycia cementu, a tym
samym eliminuje niekorzystne wplywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji. Przy doborze
maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegaé, aby wymiar najwiekszych
ziaren nie przekraczat:

- '/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,

- % najmniejszego odstepu pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi ulozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej,

- 'I2 odlegtosci pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej,

Maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach musi spetia¢ wymagania
normy

PN-88/B-06250 na beton zwykly. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach pospotek naturalnych,
2.1.1.4. Domieszki do betonéw

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999 wytgcznie w
zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie. Dopuszcza sie
nastepujgce rodzaje srodkow:

- domieszki plastyfikujace i uptynniajgce, znajdujace powszechne zastosowanie w produkciji
betonéw, zwlaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym dobor whasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

- domieszki opOzniajace, niezbedne w transporcie betonu towarowego, produkcji betonow
masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

- domieszki przyspieszajace wigzanie (twardnienie), stosowane gtébwnie w szybkich naprawach (np.
tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

- domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej mrozoodpornosci,
szczegOlnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,

- preparaty spieniajace do produkcji pianobetonu o gestosci nawet do 0,4 kg/dm3,

- domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajace w skrajnych wypadkach swobodne zrzucanie
betonu przez wode bez stosowania oston,

- domieszki uszczelniajgce i speczniajace, takze do betondw sprezonych,

- preparaty antyadhezyjne do szalunkéw, takze z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan laboratoryjnych i
przestrzegane scisle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,

- domieszki powinny by¢ rownomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki betonowej,

- wybdr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze byé stosowana
razem z danym rodzajem cementu (na podstawie swiadectwa dopuszczenia danej domieszki do
stosowania),
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- domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametrow betonu, jak réwniez nie moze
powodowa¢ korozji zbrojenia.
» Receptury betonu z domieszkami musi opracowac¢ laboratorium autoryzowane przez dostawce
(producenta) tychze domieszek, a ich skutecznos¢ musi spetnia¢ wymagania Kontraktu.
2.1.2. Mieszanka betonowa
2.1.2.1. Do wbudowania przewidziano nastepujace rodzaje mieszanek betonowych;
a) dla faw i stop fundamentowych — C 20/25,
c) dla stupow, trzpieni i podciggéw oraz pozostatych elementow konstrukcyjnych — C 20/25,
d) dla podbudowy na gruncie -B10.
e) dla elementéw zagospodarowania terenu i matej architektury - B15, B10
2.1.2.2. Wymagane parametry techniczne:
a) Konsystencja mieszanki:
Do wykonania elementow konstrukcyjnych zelbetowych nalezy zasadniczo stosowa¢ mieszanki o
konsystencji gestoplastycznej i plastycznej. Mieszanki o konsystencji potciektej powinny byé
stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym ksztalcie i gesto
zbrojonych wymagajgcych zageszczania recznego lub, gdy nie ma innej mozliwosci podania
mieszanki, jak tylko za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych. Fakt ten powinien okreslaé
projekt i zatwierdzona receptura.
Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy
w czasie jednej zmiany roboczej. ROznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki betonowej, a
mieszankg kontrolowang (w momencie ukfadania), badang metodami podanymi w tablicy 6-1, nie
powinny przekroczyc¢:
+ 1 cm wg stozka opadowego dla konsystencji plastycznej, £ 2 cm wg stozka opadowego dla
konsystencji poicieklej i ciektej, * 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji
gestoplastycznej i wilgotnej.
b) Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej (porowatosc¢):

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance powinna odpowiadaé hastepujacym
wymaganiom:
nie powinna by¢ wieksza, niz 2%, jezeli nie stosuje sie domieszek napowietrzajacych, w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajgcych w elementach narazonych na czynniki atmosferyczne
powinna zawiera¢ sie w przedziale: 4,5 do 6,5 % przy uziarnieniu kruszywa O do 8 mm, 3.5 do 5.5
% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 16mm. 3 do 5 % przy uziarnieniu kruszywa O do 31,5 mm, 2,0
do 4,0% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63mm zawartos¢ powietrza powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-06250. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej dla betonu
narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy sprawdzi¢ podczas projektowania
skiadu mieszanki betonowej ¢) Stosunek wi/c:
Wartos¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy okreslac w zaleznosci od warunkow
uzytkowania i powinna ona wynosi¢ nie mniej niz podano ponizej.

Beton zwykly Wartos$é stosunku w/c nie mniej niz
nie narazony na dziatanie czynnikbw atmosferycznych 0,75
narazony na dziatanie czynnikbw atmosferycznych 0,60

2.1.2.3. Produkcja mieszanki betonowe]

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie receptury laboratoryjnej.

» Wytwornia betondw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w peini zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny
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obiekt spetniajacy wymagania standardow europejskich. Wytwornia podlega akceptaciji
Zamawiajgcego.

» Dopuszczalne odchylenia w dokladnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegolnych
sktadnikéw nie moga przekroczyé¢:

- dla cementu + 2 %,

- dla kruszywa + 3 90,

- dla wody + 2 %,

- dla domieszek + 2 7o.

2.1.3. Zbrojenie elementéw zelbetowych

a) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

b) Atestowanie i znakowanie stali:

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwdrca zobowigzany jest zalgczyé na
zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z
wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretow stali dostarczanej na budowe
powinna by¢ zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na ktérych nalezy poda¢ w sposéb
trwaty: znak wytworczy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrébki
cieplnej.

c¢) Kontrola stali zbrojeniowej:

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac¢ kontroli sprawdzajac:
zgodnos$¢ atestu z zamoOwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do
kregow i wigzek pretébw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz
prostoliniowosc¢ pretéw dostarczonych w wigzkach.

d) Skiadowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementéw zbrojenia:

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak rOowniez gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (prety) powinny by¢ skiadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikow atmosfery
oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

e) Przygotowanie zbrojenia:

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio
wyposazonych, zabezpieczonych przez wptywem czynnikédw atmosferycznych, wyposazonych w
sprzet i urzadzenia pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang
technologia i zachowaniem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zbrojenia powinna by¢ wyposazona w urzgadzenia i maszyny do:

prostowania stali dostarczonej w kregach oraz do prostowania pretéw dostarczonych w wigzkach,
ciecia oraz giecia pretéw, zgrzewania i spawania. Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy
wykonywaé¢ wg projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-
03264-1999. Haki, petle oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywac przy pomocy trzpieni rolkowych,
srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.

2.1.4. Deskowanie

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i
niezmiennosc¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetniac
wymagania techniczne okreslone w pkt. t WTWIORBM oraz normie PN-63/806251.

2.1.5.Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042,
oraz warunkow technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935- 2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

2.1.2. Whasciwo $ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM
Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:
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— Srednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60°brak p ekniec i rys w zigczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— srednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60°brak p eknie¢ i rys w zlgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

— srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180°brak p eknie€ i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
— srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180°brak p eknie€ i rys w zigczu.

Klasy oraz gatunki stali wg dokumentacji technicznej i PN-89/H-84023/06:

Klasa stali Whytrzy. Charakt | Znak gatunku stali Posta¢ handlowa Srednica w (mm)
(Mpa)
Walcowka 6—12
18G2 Zebrowane Prety 10— 32
A-1l 355 . o -
20G2Y jednoskosnie Walcéwka 6-12
Prety 10-28
. Walcowka 6—12
A-ll 410 34GS gﬁsg‘l’(‘gggg Prety 10— 32
BSt500S Prety 6—28
. Walcéwka 6—28
A-1IN 490 20G2vY dzv‘flsg?(‘g’z:i‘z Prety 10 — 28
BSt500S Prety 6 —28

2.1.5.1. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majq

by¢ podane:

— nazwa wytworcy,
— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakostfawiu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nieruchomo$ci AZYMUT Koteczko & Wectas, ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz

45




— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac¢ sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— Srednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.1.6. Inne materiaty

» Jako uszczelnienie i wypemienie dylatacji szczelinowych nalezy stosowac poliuretanowe masy
dylatacyjne

» Siatki stalowe jako zbrojenie betonu ptyt posadzkowych.

Jako izolacja termiczna posadzki na gruncie plyty styropianowe twarde Jako izolacja
przeciwwilgociowa posadzki na gruncie folia polietylenowa, Wszystkie wymienione wyzej materiaty
muszg byC zastosowane wszedzie tam gdzie przewiduje to dokumentacja budowlana oraz w
zgodzie z wytycznymi Producenta. Technologia zastosowania opisana przez Producenta musi by¢
bezwzglednie zastosowana, a wszelkie odstepstwa uwazane beda za wade budowlang i
zakwalifikowane do wymiany.

2.2. Podstawa zastosowania materiatow

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu w
tym dokumentacji budowlanej. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami P2J i otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji budowlane;j.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SP-00-02 stosowacC nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

-wytwornia betonu - stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu,
system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotnosci kruszywa,;
dozowanie wagowe, system ogrzewania produkciji, petna systematyka danych produkcyjnych i
gospodarki magazynowej, wydajnos¢ okoto 120 ms/* zakres rodzajow kruszyw - 8- rowniez
mozliwy zakup mieszanek w wytworniach zewnetrznych o parametrach jak powyzej.

- betonomieszarki samochodowe 6 - 15m°,

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60-200 m3/h, cisnienie robocze
220 bar, dtugosc¢ wysiegnika do 60 m,

- wibratory pograzalne i listwowe,

- deskowania ptytowe sredniowymiarowe systemowe,

- urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej, zageszczarki ptytowe,

- dZzwig samojezdny 6 -- 16Mg.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien byé zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego (inspektor nadzoru).

3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z Jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego $rodki transportu:

- samochoéd ciezarowy, skrzyniowy 10 -15 Mg, samochdéd dostawczy 0,9 Mg, - betonomieszarki
samochodowe 6-15m?,

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

c) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

d) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, h) ogrodzi teren budowy;

i) postawi stosowne tablice wymagane przepisami, j) tablice reklamowe mogg by¢ stawiane jedynie
za zgoda Zamawiajgcego.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robé  t

a) Podto ze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

* Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan poditoza w sposéb
przewidziany do badania gruntéw metodami potowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow
badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$c¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

» Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac¢ podsypke piaskowo-
zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu.
« Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego
betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

« Swiezo ulozong mieszanke betonowag w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed
wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz, od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia me spadta ponizej +10°C- W przypadkach wystapienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie Jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc¢.
b) Deskowanie elementéw zelbetowych (fundamenty, sciany, stupy, belki, stropy, ptyty)

* Z uwagi na wymagang Jakos$¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan
systemowych, zwanych inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako
deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, $rednio lub wielkowymiarowe,

» Dla wiekszosci obiektéow wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla
wybranego systemu urzadzen formujgcych, spetniajacych nizej wymieniowy warunek parcia
dopuszczalnego:
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- deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m ,

- deskowania sredniowymiarowe ~ 60 kN/m ,

- deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m .

* Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienka
warstwg Srodka zmniejszajgacego przyczepnosc¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretéw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajgce
przyczepnosc betonu nie mogg zniszczyc¢ jego struktury.

» Odbior rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z trybem ustalonym w pkt. L
WTWIORBM.

» Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢
i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny
spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w p, | WTWIOR,

c¢) Przygotowanie i monta z stali zbrojeniowej

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll powinny byé zgodne z
wymaganiami norm.

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed
wplywem czynnikdbw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia pozwalajgce na
wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999, przy pomocy trzpieni rolkowych,
Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.

» Ustawianie lub ukifadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejno$é robdt, przy ktérej wczesniej, utozone
elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczenh podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;j.

* Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

e Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

» Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.

e Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodnosci
wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i Rysunkami pod wzgledem typu, usytuowania i
ksztattow pretéw w elemencie.

d) Uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢é formalnie stwierdzona prawidtowosc
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieh, pomostow itp.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie wszystkich robdét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania, deskowania
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Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy.

» Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1 prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa,

» Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, szybkosé¢
i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byC¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwitocznie chroniona przed woda
opadowa;

- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania,

* Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robét, w ktérym powinny byé¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli, wytrzymatos¢ betonu na
Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.

» Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych i w czasie
zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze byc¢
stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej i potciektej lub, gdy zbrojenie jest
zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.

Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci).

Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki,

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm.

Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkos¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

Zakres i sposoOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej i,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m,
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wibratory wgtebne matej mocy(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane scisle wg dokonanego w Dokumentacji Budowlane;j
podziatu konstrukcji na bloki betonowania.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim.
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunieciu szkliwa cementowego oraz
zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziarn kruszywa, mozna wykonac przez:
zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa), zmywanie silnym
strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza, stosowanie specjalnych preparatéw
powstrzymujgcych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie bloku, skuwanie reczne lub
mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagiebien powierzchni usunaé wode i wykonac
warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami. Tasma uszczelniajgca
dylatacje musi by¢é zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona miedzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny byé
szczegOlnie starannie zabetonowane, a beton wokd&t nich nalezycie zageszczony.
Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny.
Wszelkie potgczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢ wykonywane jako zgrzewane lub spawane,
przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem z tasmami u producenta. Potaczenia
tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementow prefabrykowanych, dostarczane
przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko potaczenia
doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi. Pielegnacja swiezego betonu powinna
zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu i przeciwdziatac¢
powstawaniu rys skurczowych.

Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie woda,

- odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lub
witdkning geotechniczng, wykonanie obrzezy w postaci watkébw z zaprawy (na poziomych
powierzchniach betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej
+5%C betonu nie nale zy polewac, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,

- wykonanie powlok z preparatow do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych
zwykle metodg natryskowg

f) 1zolacje powlokowe

Izolacje powtokowe, zgodnie z Kontraktem (w tym dokumentacja budowlana), stanowig warstwy
budowlane nanoszone na elementy konstrukcyjne spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz
przeciwkorozyjnej i nanoszone metodg natrysku lub malowania. W zaleznosci od wymagan obiektu
jak zapisano w dokumentacji -nalezy stosowac:

 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,

» mikrozaprawy,

» 2-komponentowe. wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniajace,

» 2-komponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowej. lIzolacje powlokowe
wodochronne,

tak pod wzgledem materialowym, jak i nalezytego wykonania Rob6t, muszg spetnia¢ wymagania
normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infiltracyjnej nie pietrzacej sie-DIN 18195-
4, a w przypadku wody pod cisnieniem - DIN 18195-6). Przed opracowaniem koncepciji izolacji
nalezy przeprowadzi¢ pomiary wytrzymatosci betonu na $ciskanie i odrywanie oraz sprawdzi¢
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stopien zawilgocenia. Podtoze, na ktore natozone zostang powtoki kryjace musi by¢ czyste i nosne.
Zabrudzenia pochodzenia chemicznego, mleczko cementowe itp. nalezy usungé mechanicznie,
termicznie lub hydraulicznie. Po takim przygotowaniu podioza wytrzymatosé na odrywanie
wierzchniej powierzchni betonu powinno wynosi¢, co najmniej |,5N/mm2. Uszkodzone obszary
powierzchni betonowej nalezy usunag¢ i stosujgc system naprawy betonoéw PCC uzupehic. W
przypadku stwierdzenia rys nalezy zbadaé przyczyny ich powstania i okresli¢ czy w danym
przypadku nalezy zastosowac injekcje $rodkiem zamykajacym rysy w sposob sztywny czy tez
elastyczny. Rysy skurczowe nalezy poszerzy¢ a nastepnie zamkngé za pomocg
bezrozpuszczalnikowa 2-komponentowej zywicy reaktywnej z odpowiednim gruntem. Przed
natozeniem powtok ochronnych nalezy istniejacg nawierzchnie betonowg przetrze¢ drobnoziarnistg
zaprawg wyroéwnujaca, ktéra zamknie wszystkie pory i drobne ubytki pozostawiajac podioze gtadkie
i wyrownane. Po wyschnieciu warstwy wygladzajgcej mozna zastosowaé system powiok
izolacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi wybranego producenta. W przypadku
wykonywania powlok z bezrozpuszczalnikowych, wodorozciehczalnych Zzywic epoksydowych
grubos¢ powtoki wynosi 0,3-2mm. Szczeliny dylatacyjne po utozeniu weza polietylenowego
dystansowego nalezy uzupetni¢ trwalg i bardzo elastyczng, bezrozpuszczalnikowg 2-
komponentowg masa zalewowa ha bazie weglowodoru i poliuretanu.

5.2. Warunki szczeg6towe

Roboty betonowe przewidziane do realizacji w zakresie budowy obiektow kubaturowych i
inzynieryjnych, obejmujg wykonanie nastepujacych elementéw budowlanych:

- schody, stupy, belki, wience, nadproza i wsporniki, tawy i stopy oraz sciany fundamentowe,

- podtoza i posadzki,

Ponadto, przewidziano roboty towarzyszace zwigzane z elementami w/w konstrukcji w postaci:

- izolacje powierzchniowe powlokowe z mas bitumicznych,

- dylatacje,

- warstwy podktadowe i spadkowe betonowe.

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne stalg A-11IN, prety
pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-l. Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia gtéwnego taw i stop
fundamentowych wynosi 5/7cm. Poziomy posadowienia fundamentéw, ich wymiary okreslone
zostaly na rzucie fundamentow (rys. nr 1). W trakcie wykonywania taw i stép fundamentowych
osadzi¢ nalezy wytyki (prety startowe) dla stupow i rdzeni zelbetowych.

Stopy fundamentowe i i fawy pokry¢é dwukrotnie abizolem R i abizolem P lub innymi powtokami
izolacyjnymi - zgodnie z oznaczeniami w projekcie architektury.

Po wykonaniu Scian fundamentowych rozkopy przy fundamentach zasypac piaskiem srednim
zageszczanym warstwami. Po zakonczeniu prac budowlanych wokot budynku wykonaé opaske
betonowg szerokosci min. 50 cm (ewentualnie inne utwardzenie terenu — zgodnie z projektem
zagospodarowania) zapobiegajaca wnikaniu wod opadowych w grunt w bezposrednim sgsiedztwie
fundamentow.

W miejscach lokalizacji stupkéw bramek boiska pitki recznej oraz stupkoéw dla rozpiecia siatki przy
boisku do siatkowki, betonowag podbudowe posadzkowsg nalezy pogrubi¢ do 60cm w polu 60x60cm
w rzucie - dla osadzenia tulei montazowych stupkdéw. Sg to typowe rozwigzania systemowe —
osadzenie tulei wykona¢ wg wytycznych wybranego dostawcy sprzetu sportowego.

Obsypane gruntem sciany fundamentowe budynku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
wykona¢ nalezy z bloczkéw betonowych typu M6 z betonu B15, na zaprawie cementowej marki 5.
Szczegbly dotyczace izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian  wg  rysunkow
architektonicznych. Wszystkie sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne powyzej poziomej
izolacji przeciwwilgociowej zaprojektowano z pustakow ceramicznych kl. 15 na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 3.

W miejscach lokalnie wystepujacych przecigzen $cian pod belkami i innymi obcigzeniami
dziatajagcymi w postaci sit skupionych zaprojektowano stupy Zzelbetowe.
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Na calym obwodzie budynku przewidziano wience zelbetowe pod oparcie belek stropowych,
przekroje i zbrojenie poszczego6lnych wiencéw pokazano na rzutach konstrukcji stropu nad
parterem i pietrem oraz rysunkach szczegoétowych. Wience zelbetowe w scianach zewnetrznych
petnig jednoczesnie role nadprozy. Nadproza w Scianach wewnetrznych zaprojektowano jako
typowe na belkach prefabrykowanych typu L-19. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkdw zapobiegajgcych przyleganiu betonu
do form w celu uzyskania gtadkiej faktury sciany.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne zaplecza hali oraz stropodach nad zapleczem (czes¢ niska)
zaprojektowano z typowych stropow gestozebrowych Teriva 4,0/2 o ukfadzie belek i warstwach
stropu podanych na rzucie parteru oraz na przekrojach pionowych. Fragmenty stropow wokot
otworéw kominowych, strop zaprojektowano jako piyty zelbetowe monolitycznie z betonu C20/25
grubosci 30cm (odpowiednio oznaczone na rysunkach) zbrojone stalg A-IlIN. Strop widowni i galerii
komunikacyjnej przy widowni - zelbetowe monolitycznie z betonu C20/25 o grubosci 12cm zbrojone
stalg A-I1IN.

Belki zelbetowe stropéw monolitycznych projektuje sie jako zespolone z plytami stropowymi.
Rozformowanie wylewek, belek i ptyt zelbetowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton min.
80% wytrzymatosci projektowanej. Szczegoty podparcia stropéw na scianach, wykonania wiencow i
wylewek, dozbrojenia gornego przypodporowego stropow gestozebrowych ustali¢ na podstawie
wytycznych producenta.

Belki i stupy

Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERI.
Szczegl6lng uwage nalezy zwréciC na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robo6t
w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez
stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajagcych mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny
w trakcie betonowania stupow tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do
warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych
i usuniecia podpor montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75%
projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot:

a) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdine",

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

d) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jako sci robét w czasie budowy.

a) Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.

b) Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli
jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcji i kontroli zgodnosci.
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Zwraca sie uwage na koniecznosc¢ przedstawienia przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziatl obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczego6towe

okreslenie rodzaju, liczebnosci i termindéw badan.

Kontrola proceséw produkcji mieszanki i wtasciwosci betonu:

Miejsce badan lub

Lp Rodzaj kontroli, badania Metoda badania - PR Termin lub czestotliwo$¢ minimalna
pobrania probki
Sprawdzi¢ zgodnos¢ - . .
1. | Sktad mieszanki betonowej | Dozowania sktadnikdw Operator wytwomi kazdy zar6b

Z recepturg

betonu

Laboratoryjne w miejscu uktadania | - w razie watpliwosci przy ocenie
okreslenie mieszanki wizualnej, Il — przy nieprawidtowej
llosci sktadnikéw w konsystenciji, lll - przy nieprawidtowej
mieszance zawartosci powietrza
. Kontrola wizualna w .
Konsystencja . . . kazda dostawa
3. . ; celu poréwnania z J-w.
mieszanki
wygladem
wg PN88/B- 06250 | - pierwsza dostawa i co najmniej dwa
4. oraz czas rozptywu j-w. razy na zmiane robocza, Il - w razie
stozka watpliwosci
5 Zawartosc¢ powietrza w wg PN-85/B- 04500 W, |- pl_erwsza_dostawa i co najmniej raz
mieszance w ciggu dnia, Il - w razie watpliwosci
| - dwie prébki na 100 m3, Il — dwie
6 Badanie wytrzymatosci wg PN-88/B- 06250 p. | w miejscu uktadania | probki na zmiane robocza, Il - min. 6
) betonu (2) 6.1.i6.3. mieszanki prébek na partie betonu, IV- w razie
watpliwosci m.in. 6 probek
projekt normy na ] | -jeszcze raz na 3000 m3, Il — trzy
7. Badanie nasigkliwosci beton hydrotechniczny J-W. razy w okresie wykonywania
1989r. konstrukciji
8 Badanie ) ) przy pierwszym betonowaniu i
: mrozoodpornosci J-W. J-W. nastepnie co 8000 m3
. - i - dla konstrukcji masywnych jedno
9. Badanie wodoodpornosci j-w. jw. oznaczenie na kazde 500 m3 tego
samego rodzaju betonu
Inne charakterystyk i (np. . .
o zgodnie z normami lub . L .
10 gestosc, Ob]QtOSC,. przepisami jw. .czestotllwos.c do uzgodnienia
’ odpornos¢ na agresje, S pomiedzy zleceniodawca a wykonawca
o s uzgodnieniami
Scieralnosé itp.)
11 badanie nieniszczace PN-74/B-06261 PrObl:jlopE)Z;dZ;r'?czen przed badaniem niszczacym
) prébek (3) PN-74/B-06262 h
niszczacych
Badanie nieniszczace PN-74/B-06261 . N .
12. Konstrukcji PN-74/B-06262 Konstrukcja w przypadku technicznie zasadniowym

c) Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej w trakcie wszystkich
czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyé¢ nastepujacych punktéw:

- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilzenia podioza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

- réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,
- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,
- zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,
- jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do prze-wibrowania (rozsegregowania),
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- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem skfadnikbw mieszanki betonowej i jej
zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem, dostosowania szybkosSci
uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potaczenie (mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng
warstwe przy zageszczaniu goérnej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych, przygotowania powierzchni przerw roboczych, wykonczenia
powierzchni betonu wg zalecen projektowych, dostosowania metod pielegnacji do warunkow
otaczajacych i ewolucji wytrzymatosci, dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania
w okresach chtodnych i goracych, zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np.
silne deszcze.

d) Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
projektem otworéw i kanaldbw wykonanych w konstrukcjach, prawidlowo$é ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli
w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokladnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.,

e) Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac wiecej niz
5% przekroju danego elementu.

f) Zbrojenie gtbwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wigeksze od nizej podanych;

Odchylenia Dopuszczalna odchytka (mm)

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

a) na i m wysokosci 5

b) na calg wysokos¢ konstrukeji i w fundamentach 10

¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15
podtrzymujacych stropy monolityczne

d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub 1/500 wysokosci budowli, lecz nie
przestawnym wiece) niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na im ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o diugosci 2.0m z wyjatkiem powierzchni oporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow 5
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w SP-00-00 ,Wymagania
ogllne".

7.2. Roboty objete niniejszg OT-00-06.01 obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary :

m® - dla $cian Zelbetowych.

m? - dla izolacji, i podlewek

m? - dla elementéw pozostatych Zelbetowych,

kg - dla zbrojenia,

7.3. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.4. llos¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji

8. ODBIOR ROBOT-PROBY KO NCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
przedstawicielowi Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) na jakie sie powotat projektant .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdlne",

Ptatnos¢ za Jednostke obmiarowag roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Przedmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p, 1.3,
niniejszej OT-00-06,01 oraz zawarty w Przedmiarze robét.

9.3. Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg robét i obiektu,

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja,

¢) badania laboratoryjne materiatébw wraz z opracowaniem dokumentacji,

d) zabezpieczenie istniejacych w terenie urzadzen technicznych.

e) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

f) przejecie i odprowadzenie wbéd opadowych i gruntowych z terenu robat,

g) dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,

h) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

i) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

j) zagospodarowanie terenu budowy,

k) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot oraz prob szczelnosci zbiornikow

I) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych,

m) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady etc.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw w Warszawie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.
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PN-B-19701:1997+PN-B-19701:1997/AzI:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016  +PN-89/B-30016/AzI-3:1996. 1997,2002 Cementy specjalne. Cement
hydrotechniczny.

PN-EN 934-2:1999 + PN-EN 480 Ido 13 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do
betonu.

PN-86/B-06712 + PN-86/B-06712/Azl: 1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru,

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 + PN-89/H-84023/06/Az+:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B"03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-83/B-06256 Beton odporny na $Scieranie.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki kl. 32,5.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-90/B-06241-4 Domieszki do betonu,

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania.

PN-B- 19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Belki

PN-B- 19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki.
PN-B-82034:2002 Elementy nadprozy ceramiczno - zelbetowych. Belki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390- | do 8:2001 Badania betonu.

PN-EN 12504- Ido2: 2001, 2002 + PN-EN 12504-2:2002?Ap;2004 Badania betonu w
konstrukcjach.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN 1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa

PN-EN 1339:2004(0) Betonowe ptyty chodnikowe.

PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1:2003/Ap;2004 Beton. Wymagania, wifasciwosci, produkcja i
zgodnosc,

PN-EN 771:2004 Wymagania dla elementow murowych

PN-EN 772:2001.2002 Metody badanh elementéw murowych
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WSTEP

1.1. Przedmiot SP 00-03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SP 00-03

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SP 00-03

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét
murowych zgodnie z Rysunkami Robo6t i obejmuja:

- wykonanie scian murowanych nosnych,

- dziatowych i ostonowych

- oraz komin6w w obiektach kubaturowych i inzynieryjnych.

- stropow,

- otworow okiennych i drzwiowych

- tynki zewnetrzne,

- elewacje zewnetrzne murowane

Prace nalezy prowadzi¢ w powigzaniu z robotami betonowymi jak opisano w specyfikacji SP-00-02
Nalezy rozpatrywac¢ wszystkie te Specyfikacje w powigzaniu do siebie i zwréci¢ na wzajemne
uwarunkowania - Specyfikacje nalezy czyta¢ w powigzaniu z dokumentacjg Budowy, Kontraktem
oraz probkami materiatéw i technologii przedstawionych Zamawiajacemu przez Wykonawce na
zasadach opisanych w SP-00-00,

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SP -00-03 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

- zaprawa - material wigzacy o r6znorodnym skfadzie i przeznaczeniu: 1) zaprawa murarska, 2)
grunt, materiat, ktéry wigzac sie z podiozem tworzy jednolita, gltadka powloke, zwiekszajaca
przyczepnos$¢ materiatu malarskiego.,

- izolacje - warstwy budowlane spetniajgce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), cieptochronnej, ogniochronnej,
przeciwhatasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako:

- powtokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiatdw
rolowanych i ptytowych klejonych),

- piyty styropianowe - polistyren piankowy, piankowe tworzywo sztuczne z grupy termoplastéw,
odmiana polistyrenu zdolna do spiekania w goracej wodzie lub parze wodnej, styropian
produkowany jest w postaci granulek, a nastepnie formowany w ksztattki, bloki lub ptyty, wyroby ze
styropianu znajdujg zastosowanie gtéwnie w budownictwie jako izolacja cieplna, dzwiekowa i
elektryczna,

- prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, zmontowany na
budowie,

- piasek - luzna skata osadowa, nalezaca do grupy psamitow. Sktad mineralny piasku jest bardzo
zroznicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy takze dlugos¢ jego transportu,
stosowany piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3],--patrz OT-00-06.1

- cement portlandzki, otrzymywany przez prazenie w wysokiej temperaturze drobno zmielonych
margli i wapieni zmieszanych z gling, uzywany jest do wyrobu sztucznych marmuréw, wyrabiany z
czystych surowcéw i wypalany przy uzyciu paliw nie dajacych popiotu. Cement, jedno ze spoiw
twardniejacych po zmieszaniu z wodg, po stwardnieniu odporne na jej dziatanie. Uzywany gtéwnie
w przemysle budowlanym do zapraw i betonu, - patrz tez SP-00-02
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- cegla -sztuczny materiat budowlany wykonany najczesciej z gliny z dodatkiem innych surowcéw
mineralnych, z reguly w ksztalcie prostopadioscianu, uzyskujacy wytrzymatos¢ i trwalo$¢ wskutek
wypalenia w piecu, dzialania pary wodnej lub wysuszenia na stoncu. W zaleznosci od stopnia
wypalenia wyréznia sie nastepujace rodzaje cegly: niedopatke, wisniowke, zendrowke i klinkier,

- pustak - wyrdb budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, zuzlobetonu,
trocinobetonu itp., o r6znym ksztalcie, przekroju i wymiarach, z przechodzacymi przez niego na
wylot kanatami. Pustak charakteryzuje sie lepszymi od ceglty wiasnosciami izolacji cieplnej i
dzwiekochtonnosci. Stosowany jest jako element wypetniajacy lub nosny do budowy stropow i
$cian,

- beton komérkowy - zwany tez gazobetonem, lekki beton komdérkowy, o duzej liczbie poréw i
strukturze ggbczastej, otrzymywany przez spulchnianie Swiezej masy cementowe] pecherzykami
gazu wytwarzajgcego sie na skutek dodania do zaprawy sproszkowanego metalu oraz hartowanie
jej w parze o temperaturze ok. 180 < przy ci $nieniu MPa. Gazobeton powszechnie stosowany jest
w budownictwie ze wzgledu na stosunkowo niski koszt produkcji (do produkcji gazobetonu
wykorzystywane sg materialty odpadowe, np. zuzel, popiot).

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢é z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

Wszystkie wykorzystane materialy wykonczeniowe muszg posiadac¢ niezbedne certyfikaty, atest i
sq dopuszczone do zastosowania przy budowie obiektéw szkolnych. Poszczegélne rodzaje
materiatldw zostang wybrane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sa niezbedne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatdbw podstawowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie Robo6t Wykonczeniowych ku pelnej satysfakcji Zamawiajgcego.

2.3. Pochodzenie materiatow

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skiadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SP stosowac¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

- elektronarzedzia reczne,

- agregat tynkarski 3 m /h,

- mieszarka do zapraw

- sprzet murarski (przyrzady do nakiladania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujgce)
betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- rusztowanie rurowe.

- dzwig samojezdny 6-10 Mg,

- zbiornik na wode,

- pojemniki na wapno

- zuraw okienny przenosny

- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie rurowe

- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.
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3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami SP, PZJ oraz projektu
organizacji robot.

3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

- samochéd ciezarowy skrzyniowy 10-15 Mg, zuraw

- samochodowy 5-6 t.

- zuraw okienny przenosny 0,15t, samochod dostawczy 0,9Mg przyczepa skrzyniowa 10 t
przyczepa diuzycowa 10 t samochéd samowytadowczy 5 t

- podnosnik montazowy PMH samochodowy

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robét.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyziji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze;

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdét,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- zabezpieczenie dostarczonych materiatow przed warunkami atmosferycznymi

- inne prace i czynnosci wynikajgce z OT-00-00 warunki Ogolne.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Ogélne zasady wykonywania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w
pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otworow itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe gruboéci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. Réznica poziomow
poszczegoélnych czesci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekracza¢: 4 m dla
murow z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakow. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowacC strzepig zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci
zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3m nalezy wykonaé strzepig
schodowe lub zastosowac przerwy dylatacyjne. Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie
obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegty,
blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakow jednego wymiaru i
jednej klasy.
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Izolacje wodoszczelng pozioma nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta (Scianki dzialowe, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci | cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0C, pod warunkiem zastosowania s$rodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
zimowym, Wyd. ITB 1987r.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po innej diuzszej przerwie w robotach
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba, usungé¢ wszelkie uszkodzenia
murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. Mury z bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkoéw betonowych nalezy
sprawdzi¢, czy klasa bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla tej klasy okreslonej w
dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili woudowania nie powinna byé wieksza niz 20%. Sciany
Z bloczkéw betonowych nalezy murowac na zaprawach cementowo-wapiennych lub cementowych.
Bloczki nalezy ukfada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci
15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchyiki grubosci nie powinny by¢
wieksze niz £ 3mm. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podiuzne i
poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub
zakotwieniem.

Narozniki muru z bloczkow nalezy wykonywa¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujgac na przemian
przenikanie sie poszczegoélnych warstw obu scian. Te samg zasade nalezy rowniez stosowaé przy
wigzaniu scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Wegarki okienne w murze z bloczkow betonowych nalezy wykonywac przez doklejenie od zewnatrz
piyt styropianowych réwnych grubosci warstwy styropianu na elewacji budynku z obtozeniem siatkg,
i wierzchnig warstwa z tynku cienkowarstwowego.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywa¢ z cegty lub z
pustakow ceramicznych.

Roboty murowe nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

5.2.3. Mury z pustakéw ceramicznych

Wszystkie $ciany konstrukcyjne zarowno wewnetrzne jak i zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
usytuowane ponad poziomg izolacjg przeciwwilgociowg zaprojektowano jako murowane z
pustakéw ceramicznych kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.

- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjgtkiem $cian najwyzszej kondygnaciji,
nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,

- Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet calych w liczbie, co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie calych cegiet potdwkami. Stosowanie
cegiet potowkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidlowego wigzania.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byé nizsza od +100C.
W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu. Scianki
dziatlowe o grubosci % cegly nalezy murowaé¢ na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, przy
czym przy rozpietosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy stosowac zbrojenie z

bednarki lub z pretow okragtych, w co czwartej spoinie, Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian
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nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego - réwniez i w powierzchni
oscieznicy przylegajacej do sciany. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy
nalezy wykonywac z cegly petne;j.

Do wykonania scian zewnetrznych przyjeto elementy ceramiczne typu Porotherm o gr. 38cm, a
$ciany wewnetrzne gr. 25cm z pustakéw Porotherm. Mozliwe murowanie pustakow na zaprawie
cementowo — wapiennej lub na zaprawie cienkospoinowej gr. 3mm. Sposdb murowania $cian
uzalezniony od przyjetego elementu ceramicznego (pustak zwykty — szlifowany). Mury powinny by¢
wznoszone na catej ich diugosci, a sciany podiuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Narozniki muru z pustakéw nalezy wykonywac¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczego6lnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy rowniez stosowac przy
wigzaniu scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Wegarki okienne w murze z pustakdédw ceramicznych nalezy wykonywa¢ przez doklejenie od
zewnatrz plyt styropianowych rownych grubosci warstwy styropianu na elewacji budynku z
obtozeniem siatkg i wierzchnig warstwg z tynku cienkowarstwowego.

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowaé¢ nadproza prefabrykowane z
betonu zwyktego (np. typu ,L") lub z betonu komérkowego. W murach z cegly mozna réwniez
stosowac nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe petne wykonywane na miejscu
budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwa ptyt styropianowych lub innego
materiatu izolacyjnego. Minimalna dlugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych
powinna wynosi¢ 9cm z kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na
miejscu budowy powinny sie opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci. Nadproza z betonu
komoérkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierajgc je minimum
9cm z kazdej strony, Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty
petnej klasy, co najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy
opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie
cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub
pustakéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoca wiencow lub poduszek betonowych.

Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegla utozong na zaprawie cementowej. Belki
stropéw prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach zelbetowych wykonanych na
Scianach kazdej kondygnaciji.

5.3 Warunki szczegétowe

Roboty murowe przewidziane do realizacji w ramach budowy obiektow kubaturowych obejmujg
swoim zakresem, zaréwno elementy konstrukcyjne ($ciany fundamentowe, $ciany nadziemia),
Jak i elementy wykonczeniowe (Scianki dziatowe), majace istotny wptyw na architekture
budynkow. W zakresie robot murowych nalezy wykonac:

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych ,

- $ciany nadziemia z pustakow ceramicznych

- Scianki dziatlowe z pustakéw ceramicznych

5.3.1. Budynek Hali

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w OT-00-00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materialdw i urzadzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania Jako $ci robot w czasie budowy
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- Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych,

- Dopuszczalne odchyitki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw
z betonu:

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw i elewacji (mm)
Z cegiet Z drobnowymiarowych
mury spoino_wane i mury niespoinowane eIer;]oerTr]lg)r\I/(vo\zNZet(;)nu
elewacje g
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
- na dlugosci 1,0m 3 6 4
- na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 10 -
2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1,0m 3 6 3
- na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
- ha wysokosci sciany 10 30 15
3. Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
- na dlugosci 1,0m 1 2 2
- na catej diugosci budynku 15 30 30
4. Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni warstwy muru
- na dlugosci 1,0 m 1 2 -
- na catej dlugosci budynku 10 10 -
5. Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego )
- na dlugosci 1,0 m 3 6 10
- na calej dlugosci sciany - - 30
6. Odchylenie wymiaréw otworéw w $Swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach
do 100 cm szerokosci +6, -3 +6, -3
cm wysokosci +15, -10 +15, -10
Powyzej szerokosci +10, -5 +10, -5 +- 10
100 cm wysokosci +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SP-00-00 ,Wymagania
0golne". Roboty objete niniejszg SP-00-02 obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

m? - dla piasku, zapraw, $ciany murowane o gr. 25 cm, polistyren ekstrudowany,

m? - dla tynkéw, izolacji, $ciany murowane o gr. 6 i 12 cm, $ciany dzialowe, plyty styropianowe
12cm, plyty z welny mineralnej,

dm?®- dla roztworéw gruntujacych, impregnatow,

m - nadproza,

kg - dla lepikéw, spoiw, cementu, tynkéw, kleju, wapna

szt. - cegiet, blokow betonowych, pustakéw ceramicznych.

7.2. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.3. 1lo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KO NCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SP-00-00 ,Wymagania ogolne".

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SP-00-00 ,Wymagania ogolne".

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robét, oceng Jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.3,
niniejszej SP-00-02

9.3. Cena wykonania robot obejmuje:

a) Sktadniki ceny, prace i czynnosci opisane w SP-00-00, Wymagania ogélne,

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robdét,

Cc) prace zasadnicze,

d) montaz i demontaz wymaganych rusztowan,

e) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

f) dostarczenie materiatow i sprzetu oraz ich sktadowanie,

g) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

h) zagospodarowanie terenu budowy,

i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

j) wykonanie robét pomocniczych,

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701 :1997 + PN-B-19701/Az 1;2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad.
Wymagania, ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-88/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
Betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych.
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-EN 845-1 do 3 :2002 Specyfikacja techniczna wyroboéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czes¢ 1, 2,3

PN-90/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badan
PN-B-12008 :1996 + PN-B-12008/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe.
Powyzsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celéw realizacji i odbioru rob6t obowigzujg réwniez
inne aktualne i wiasciwe dla robot PN ( EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie Warunki
Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych Wydawnictwo

ARKADY, wydanie aktualne.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SP-00-00-04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t montazowych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SP-00-04

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SP

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét
montazowych zgodnie z Rysunkami Robét i obejmuja;

a) dostarczenie i montaz elementow konstrukcji drewnianej i stalowej

b) dostarczenie i montaz elementdw wyposazenia statlego (balustrady, drabiny, przekrycia otworow,
kraty, wycieraczki, parapety, scianki PCV i systemowe obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych,

c) Dostarczenie innych elementéw budowlanych wymagajacych montazu, a nie uwzglednionych w
specyfikacjach nalezy rozpatrywac¢ wszystkie te Specyfikacje w powigzaniu do siebie i zwroci¢
uwage na wzajemne uwarunkowania.

Specyfikacje nalezy czyta¢ w powigzaniu z Dokumentacjg Budowy, Kontraktem oraz prébkami
materialdbw i technologii przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na zasadach
opisanych w SP-00-00.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SP sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR.) w

tym Instrukcje, Wytyczne, Specyfikacje Techniczne(ST) Dostawcéw i Producentowi
postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:

- montaz budowlany - wykonanie robét zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe czesci
sktadowych konstrukgciji, ich wyregulowanie i potgczenie w catoS¢ w miejscu przeznaczenia,

- dostawa - zespot czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowe i
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania (lub jego
czesci).

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢é z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Elementy konstrukcji budowlanych:

Prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektéw ze stali St3SX z powlokg antykorozyjng systemowg z
farb epoksydowych chemoodpornych (wg PN-81/6115). warstwy zwigzane, taczniki, prefabrykaty
prefabrykowane z betonu sprezonego, warstwy zwigzane, tgczniki, warstwy i elementy zwigzane z
elementami konstrukcyjnymi: obrdbki blacharskie dachéw, rynny i rury spustowe z PCV, folie
izolacyjne, izolacje cieplne (styropian lub weina mineralna), panele PCV obudowy krawedzi
dachow, podstawy dachowe urzadzen wentylacyjnych, obrobki blacharskie.

2.2. Elementy wyposa zenia:

drabiny, wycieraczki systemowe oraz wlazy, przekrycia otworow montazowych, pomosty
technologiczne, schody, zadaszenia, konstrukcje wsporcze drobnowymiarowe, kratki wentylacyjne,
zaluzje wentylacyjne ze stali, elementy prefabrykowane stropéw , wymagany materiat niezapalny
wg PN-64/B-02850, taczniki, wieszaki, kotwy, listwy wykonczeniowe

drzwi stalowe, drewniane i aluminiowe systemowe szklone lub peilne, elementy prefabrykowane
ocynkowane i malowane proszkowe, izolacja piang poliuretanowa, okucia, samozamykacze,
uszczelnienia, zawiasy, uchwyty ISEO, zamki i klamki systemowe, opcja uzytkowa: wielofunkcyjne i

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakostfawiu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nieruchomo$ci AZYMUT Koteczko & Wectas, ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz
66



przeciwpozarowe, antywtamaniowe, energetyczne, jakos¢ potwierdzona certyfikatem D1N ISO
9001,

schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewnetrzne na gotowym podiozu, elementy
prefabrykowane ocynkowane i malowane proszkowe, panele aluminiowe izolowane piang
poliuretanowa, okucia, uszczelnienie, mechanizmy otwierania, zamki i uchwyty systemowe,
instalacja zdalnego otwierania, standard bezpieczehAstwa zgodny z normg N12604, jakosé
potwierdzona certyfikatem DIN 1SO 9001.

okna z profili systemowych aluminiowych z przekfadkg termiczng, elementy prefabrykowane,
wzmocnienia stalowe, skrzydta rozwieralno-uchylne w 70%, okucia, zawiasy, uszczelnienia, zdalne
otwieracze, elementy mikro-wentytacji (szczelinowe) systemowe, jako$¢ potwierdzona certyfikatem
DIN 1SO 9001,

prefabrykaty ogrodzenia terenu: stalowe ocynkowane, malowane proszkowe,

2.4. Materialy monta zowe:

- beton cementowy montazowy - jak OT-00-06. |

- zaprawy montazowe -jak OT-00-06.2 taczniki i kotwy srubowe atestowane,

- prety stalowe wg PN-82/H-93215,

- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215 jak OT-00-06.1, elektrody do spawania,

- kleje, pianki rozprezne, masy elastyczne.

Inne niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg. Zestawienia Dostawcow i
Producentow.

2.5. Uwagi

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.6. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SP nalezy stosowac¢ nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- dZzwig samojezdny 6-32 Mg,

- elektronarzedzia mechaniczne

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- nozyce do pretéw (gietarka, prosciarka),

- rusztowanie rurowe, kolumnowe, wysiegniki samojezdne,

- miotki, srubokrety -

- podparcia montazowe

- zawiesia.

- konstrukcje pomocnicze montazowe,

3.2. Wykonawca jest zobowi agzany

- do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robdét,

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot

"powinien by¢ zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robot.

3.4. Wykonawca dostarczy

- kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie srodki transportu:

- samochéd ciezarowy skrzyniowy 10-15 Mg,

- samochdéd dtuzycowy I-25 Mg

- zuraw samochodowy 5-6 t,

- zuraw okienny przenosny 0,15t,

- samochdéd dostawczy 0,9Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami SP, PZJ oraz projektu organizacji robot.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny

Za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe, przepisébw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia odpowiedniego Projektu montazu konstrukcji stalowej i konstrukciji
drewnianych powigzanych z PZJ.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ dziennik montazu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przyst apieniem do robét zasadniczych

nast epuj ace prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i biezacg obstugg zakresu robét oraz inwentaryzacja
powykonawcza,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- wykonanie projektow warsztatowych, projektow montazowych, projektéw organizaciji montazu dla
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych,

- wykonanie niezbednych drdg tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
przygotowanie sktadowisk,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw,, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- wykonanie fundamentéw i innych elementéw obiektu warunkujacych montaz.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Elementy przed wysytka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez Inzyniera.
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy montazu- Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci
uzgodnionej z Wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i skladowania.

Do wytadunku elementow Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikdéw, podnosnikow i
przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz | Mg dzwigow.

Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesi i usztywni¢ w celu
ochrony przed odksztatceniem.

Elementy nalezy ukltada¢ na skladowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
montazu. Elementy nalezy ukiada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢é w miare moznosci skladane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

5.3 Montaz konstrukcji i elementow.

5.3.1. Warunki ogdlne

* Stropy - Stropy w budynku zaprojektowano jako typowe gestozebrowe typu Teriva 4,0/2 o
wysokosci konstrukcyjnej 30cm i rozstawie belek 60cm. Pod oparcie stropu na scianach
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murowanych przewidziano wience zelbetowe, ktorych przekroje i zbrojenie przedstawiono na
rysunkach szczegétowych.

W miejscach wystepowania komindéw przewidziano wykonanie wylewek zelbetowych jako
wypetnienia pél miedzy belkami. Spos6b wykonania wiencéw stropu oraz wypetnienia i dozbrojenia
wylewek i stref przypodporowych wg wytycznych producenta strop6w. Beton na wience stropow i
wylewki C20/25; zbrojenie gtéwne stalg Alll (34GS lub BST500), strzemiona i prety rozdzielcze ze
stali A-I.

Pod oparcie istniejgcego stropu przy projektowanych otworach dla klap i wytazow zaprojektowano
wymiany stalowe podparte na istniejacych scianach murowanych. Na scianach murowanych pod
oparcie stalowych belek wykonaé¢ ,poduszke betonowa” zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Wytyczne wykonania i osadzenia stalowej konstrukcji wsporczej podano na odpowiednich
rysunkach.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ opracowana w projekcie montazu na podstawie zatozeh
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia Wykonawcy-
Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potaczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichow i gniazd
do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw
oraz ich zamocowanie montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien srub i
scianek zagiebien kielichowych powinna osiggngaé¢é wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caly okres
montazu w stanie zapewniajagcym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywac, aby
zadna czesc konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

5.3.2. Warunki szczeg6lne

- Montaz w deskowaniach do zabetonowania element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan,

- element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen
i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,- jak SP-00-02,

- fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali

- zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzacg warstwe tlenku).

- Montaz na kotwy wklejane

- elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w podtozu, po ustaleniu lokalizaciji
kotew wykonaé metodg wiercenia gnhiazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru),

- kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B",

po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzi¢ kotwy na niekurczliwej
plynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla
betonu klasy B35) - wg. OT-00-06. |,

Montaz na sruby fundamentowe

- elementy nalezy montowaé po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby
fundamentowe,

- roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi WTWIOR dla konstrukcji drewnianych

roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

» Roboty antykorozyjne

- powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi chemoodpornymi,
przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,0cene grubosci powlok wykonaé
zgodnie z PN-C-815151 PN-H-04623, powloki malarskie wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

5.3.3. Monta z konstrukcji budowlanych drewnianych i stalowych
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Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byC spetnione wszystkie niezbedne

warunki okreslone w Specyfikacji Technicznej i w projekcie montazu ktory opracowaé musi

Wykonawca.

Drewno klejone warstwowe — klasa GL28c (wilgotnos¢ 8-12%), elementy stalowe — stal S235JR

(okucia, stezenia, sciagi)

Konstrukcja drewniana dachu gtéwnego skiada sie z nastepujacych elementow:

- dzwigar o rozpietosci 18,35m wysokosci 104cm w rozstawie osiowym co 5,05m

- ptatwie dachowe z drewna klejonego

- wymiany dachowe

- stezenia potaciowe,

- Sciggi.

Elementy z drewna klejonego zabezpieczone poprzez dwukrotne pokalowane srodkiem ochrony

drewna — Laufer Agquadur, elementy stalowe — okucia, stezenia polaciowe zabezpieczy¢ przez

cynkowanie ogniowe powtoka gr. 60um. Odpornos¢ ogniowa dla elementéw dachowych okreslono

na podstawie normy PN 1995-1-2 i ustalono dla nastepujacych elementow konstrukcji — dzwigary i

ptatwie na R 30

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- geodezyjnie ustali¢ i oznaczy¢ na konstrukcji stupéw zelbetowych osie konstrukcji z drewna
klejonego

- sprawdzi¢ ksztalt elementdéw dostarczanych z rysunkiem gabarytowym projektu konstrukciji

- naposzczegOlnych elementach oznaczy¢ miejsca mocowania okuc.

Dzwigary nalezy montowa¢ przy pomocy dzwigu oraz pasOw pacianych o nosnosci min. 8t w

odlegtosci min. 3,0m od srodka ich ciezkosci — i zawiesia dwuhakowego z lin stalowych o nosnosci

6,0t.

Dzwigary nalezy montowac jako rame tréjprzegubowsg ze sciggiem kolejno zaczynajgc od osi 1 w

kierunku osi 9 zabezpieczajgc kazde pole ptatwiami a pola stezone stezeniami.

Nalezy przestrzega¢ warunkow sktadowania drewnianych elementéw wg zalecen producenta.

W projekcie montazowym konstrukcji stalowej nalezy okresli¢ zalozenia niezbedne do ustalenia
bezpiecznej metody montazu, a w szczegolnosci:

-kolejno$¢ montazu,

-spos6b zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek pod ptatwie,

- inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu,

Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia
robot.

Jako konstrukcje stalowg nalezy wykonac ptfatwie i rygle dachowe z rur stalowych prostokatnych
140x80x5, 90x90x5 jako konstrukcja pod pokrycie z plyty warstwowej na czesci zaplecza i wejscia
do budynku sali

» Do montazu i robot dekarskich moga by¢ zatrudnieni jedynie pracownicy posiadajgcy zdolnos¢ do
pracy na wysokosci, aktualne Badania lekarskie i szkolenie BHP.

» Procedury montazowe musza by¢ zgodne z BIOZ i PZJ Wykonawcy,

» Podpory konstrukgciji:

- Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do potgczenia
Z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

- wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania elementow konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje
potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i state.

Przed rozpoczeciem montazu nosnosc¢ zakotwien, srub i scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggna¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
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Podpory konstrukcji nalezy utrzymywacC przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen.

taczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazda srube kotwigca powinny przypada¢ po dwa
pakiety. Gérna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwiaé otoczenie ich podlewka cementowg na
szerokosci nie mniejszej niz 25 mm. Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢
przestrzen do wypetniania pod blachg podstawy.

Zaprawe nalezy przed uzyciem wymiesza¢ i stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie
cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeh pod blachg
podstawy zostala catkowicie wypetniona.

Zakotwienia srubowe:

Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzié¢ trwale w prawidtowym potozeniu
za pomoca szablonow.

Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w wiencach powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwy.

Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni wiehcy nalezy przewidziec
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

 Prace monta zowe:

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementow nalezy wykonywac¢ w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztaczne powinny byc¢
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone
elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg
uprawniong do kontroli Jakosci Wykonawcy, a o fakcie naprawy musi by¢ powiadomiony
Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru).

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztalcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci. Przekiadki stosowane do regulacji
konstrukcji w polaczeniach nalezy wykonywaé ze stali, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem.

- W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz
2 mm.

* Tolerancje usytuowania podpor-

Odchyiki osi podp6r powinny by¢é mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentéw
siatki stupow wg PN-1SO 4464.

Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych nie powinno by¢
wieksze niz + 6 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w odniesieniu do
punktu centralnego grupy srub.

Dopuszczalne pochylenie osi sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm
na 20 mm.

* Tolerancje montazu:

Osie stupow na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig + 5 mm.

Spbéd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z dokfadnoscia £+ 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.
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Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wigksze niz max
[1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokos¢ belki.

Dopuszczalna odchylka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 diugosci belki.

» Ochrona przed korozja:

Powierzchnia stali bezposrednio przed nalozeniem powtoki gruntujgcej powinna byé oczyszczona
wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-
70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w
projekcie nie podano inaczej.

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H- 97053) wedtug
wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczeg6lne powloki powinny rozni¢ sie
kolorami.

Wymiary elementdw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z wykonawcg cynkowania. Przed stosowaniem trawienia
wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu,

Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

 Odbidr koncowy

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegdélnosci powinny by¢ sprawdzone:

* podpory konstrukcji,

 odchytki geometryczne ukfadu,

* jakos$¢ materiatow i fgczen,

* stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

» stan i kompletnosc¢ potaczen.

* Pomiary kontrolne

- Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z dokiadnoscia niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny
okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na
podporach ustalone pozycje montazowe stupow.

Doktadnos¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod
obcigzeniem ciezarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie. powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkéw przekrojéw na koncach lub
osi srodkowych na gornym lub zewnetrznym licu elementow z uwzglednieniem istotnego wptywu
temperatury.

5.3.4. Monta z prefabrykatéw drébnowymiarowych betonowych.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw wykonane beda mechanicznie. Nalezy zwrdci¢
szczeglblng uwage na doktadne dosuniecie elementow prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Spoiny pomiedzy prefabrykatami, po
oczyszczeniu nalezy wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, a catos¢ zaizolowa¢ od strony
gruntu wyprawg bitumiczng. Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania
prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratorium Wykonawcy lub
wskazane przez Wykonawce i podane do wiadomosci Zamawiajgcego. Wykonawca jest
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zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego
prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan;

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwosc¢ betonu,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

5.3.5. Pozostate elementy wymagaj ace monta zu

Roboty montazowe zwigzane z zabudowg nizej wymienionych elementdéw obiektéw kubaturowych i
inzynieryjnych nalezy wykonac¢ scisle zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach dostawcéow
i producentéw:

- ogrodzenie terenu

- warstwy izolacji pokry¢ dachowych,

- okna, drzwi,

Szczegdblowe rozwigzania montazowe projektowe i technologiczne wiw elementéw podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego. Powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych dostawcow
dysponujgcych odpowiednimi technologiami dla zaprojektowanych rozwigzan.

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu swoich podwykonawcdow i poddostawcow w tym zakresie,
przedstawi ich dokonania i listy referencyjne, oraz pokaze zrealizowane obiekty w zaproponowanej
technologii. Dotyczy to wszystkich elementoéw wymienionych w Specyfikacji Technicznej .

5.4. Warunki szczegoétowe

Roboty montazowe przewidziane do realizacji majg charakter prac konstrukcyjnych i
wyposazeniowych.

Z uwagi na koniecznos¢ optymalizacji kosztow przyja¢ nalezy dla wiekszosci obiektow rozwigzania
materiatowe i technologiczne zunifikowane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot:

- Ogl6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow

transportu podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materialdbw i urzadzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji natezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SP-00-00 ,Wymagania
ogllne".

7.2. Roboty objete niniejszg SP obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

m - dla zaluzji, rolet, zaston, deskowania, blachy, ram obudowy, ogrodzenia, siatki, ,

m - dla rynien, rur, balustrad, pochwytéw,

kpl - dla uchwyty

m - dla konstrukcji drewnianych,

t - dla konstrukcji, stupow konstrukcyjnych elementéw konstrukcyjnych,

szt. - oscieznice, platformy, tawy, uchwyty, bramy,

7.3. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.4. 08¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej OT-00-06,03 i ujmuje w ksiedze obmiaru,
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7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KO NCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdlne".

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Przedmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Wykonanie zakresu

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony SP

9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- Skiadniki ceny, prace i czynnosci opisane w Specyfikacji Technicznej SP-00-00, prace
geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robo6t i obiektu,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie, wykonanie niezbednych
tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, wywoéz z terenu budowy materiatdw zbednych,
zagospodarowanie terenu budowy,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot oraz prob, wykonanie rob6t zasadniczych i pomocniczych,

- Montaz i demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-6250 Beton zwykly.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-SO/M-47340,02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, - Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i
inne stopy.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Zigcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania poziomoéw
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania - Ogélne wytyczne PNISO
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5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

PN-97/B-12020 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i ggsiory dachowe,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze i krycie dachowkag ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-97/-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na
wiamanie.

PN-63/B-062001 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami projektowanie i wykonanie.
PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i
wykonanie.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg .Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna i materiatbw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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| WSTEP

1.1. Przedmiot SP-00-05

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SP-00-05

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych SP-00-05

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét
wykonczeniowych zgodnie z Rysunkami Robét i obejmuja: wykonanie prac wykonczeniowych w
zakresie izolacji, tynkéw, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych $cian i posadzek, posadzek
przemystowych, obudowy stropdéw i elewacji w zwigzku z budowg obiektéw kubaturowych: Sale
sportowe.

Nalezy rozpatrywa¢ wszystkie te Specyfikacje w powigzaniu do siebie i zwrdci¢é uwage na
wzajemne uwarunkowania. Specyfikacje nalezy czytaC w powigzaniu z dokumentacjg Budowy,
Kontraktem oraz probkami materiatdbw i technologii przedstawionych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce na zasadach opisanych w SP-00-00.

I. 4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SP-00-05 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

- beton - tworzywo budowlane powstate przez trwale potgczenie za pomocg spoiwa rozdrobnionych
materialdbw pochodzenia mineralnego, szczegodly opisane w Specyfikacji Technicznej SP-00-02
.Roboty betonowe" pkt 1.4. oraz 2.1.1.

- izolacje - warstwy budowlane spetniajgce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), cieptochronnej, ogniochronnej,
przeciwhatasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powlokowe (nanoszone natryskiem lub
przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiatow rolowanych i ptytowych klejonych)

- §cianka PCV- scianka dziatowa wykonana z polichlorku winylu, wykazuje sie bardzo dobrg
wytrzymatoscig mechaniczna,

- fryzow figuralnych lub ornamentalnych, maswerkow, ptytek Sciennych i posadzkowych, oktadzin
stopni itp.

- wyroby ze styropianu, pianki ekstrudowanej, elementow z zywic zbrojonych i innych podobnych
tworzyw stanowigce materiat wykonczeniowy i element zdobniczy budowli.

Stosowane w formie, fryzow figuralnych lub ornamentalnych, maswerkow, gzymsow, elementéw
boniowania oraz innych elementéw architektonicznych, etc-,parkiety i deski podiogowe Kl. | jak
opisano w projekcie.

[.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢é z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg
wg opracowania ,, Kolorystyka wnetrz wyposazenie i rodzaj materiatdw" przy czym przyjete przez
architekta nazwy handlowe okreslajg klase i standard, tak ze przyjete w ofertach materiaty musza
by¢ minimum réwnowazne lub wyzszej klasy. Wszystkie wykorzystane materialy wykonczeniowe
musza posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty i sg dopuszczone do zastosowania przy budowle
obiektéw szkolnych. Wykonawca w ramach swojej ceny Kontraktowej zaproponuje Zamawiajagcemu
po trzy rodzaje (prébki) materiatdbw wykonczeniowych. Poszczegoélne rodzaje materiatdw zostang
wybrane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
moze zakupi¢ materialy podstawowe. Materiaty pomocnicze, jakie sg niezbedne do zamontowania
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podstawowych materiatbw musza odpowiada¢ systemowi jaki wybrat Zamawiajacy. "Nie mozna

mieszac¢ materiatdw miedzy systemami.

2.1.1. Budynek sali sportowe;j

2.1.1.1. Sciany i posadzki

- Scianki dziatowe wykonane z ceramicznych elementéw $ciennych (pustaki, plytki, cegly) gr. 6 i

12cm na zaprawie cementowo - wapiennegj

- Posadzki w pomieszczeniach za wyjgtkiem sali sportowe] piytki posadzkowe typu gres na

warstwach podkladowych zgodnie z rysunkami architektury i przekrojach. W pomieszczeniu sali

sportowej posadzka sportowa sprezysta z legarow krzyzowych z wierzchnig warstwg posadzkowg
poliuretanowa.

2.1.1.2. Stolarka drzwiowa i okienna

- stolarka okienna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, szklona szybami zespolonymi
bezpiecznymi, aluminium w kolorze RAL, schematy otwierania wg rysunkéw zestawieniowych

- drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznicami systemowymi drewnianymi zwykte oraz o
odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkiem zestawieniowym dokumentacji projektowej, skrzydto
laminowane z wypetnieniem wewnetrznym z plyty otworowej.

- Slusarka drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, szklona szybami
zespolonymi bezpiecznymi, aluminium w kolorze RAL, schematy otwierania wg rysunkow
zestawieniowych

2.2 .Materialy pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze Jakie sg niezbedne do

wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatdbw podstawowych. Wykonawca jest

odpowiedzialny za wykonanie Robo6t Wykonczeniowych ku pelnej satysfakcji Zamawiajgcego.

2.3. Pochodzenie materiatow

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W

oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje

dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.4. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie

zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej stosowaé nastepujacy, sprawny

technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- agregat tynkarski 3 ms/H

- wyposazenie do ciecia, klejenia, uktadania ptytek ceramicznych, ,gresu”, PCV,

- wykiadzin tekstylnych, parkietu,

- sprzet murarski do wyrbwnywania, szlifowania, malowania i tapetowania scian,

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- nozyce do pretéw (gietarka, prosciarka),

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- materialy montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie

budowlane),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

3.2. Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien byé zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu

organizacji robét.
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3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd ciezarowy skrzyniowy 10—15 Mg, zuraw

- samochodowy 5-6 t, zuraw okienny przenosny 0,15t,

- samochdéd dostawczy 0,9Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robot.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1.

Wymagania ogolne

5.1.1. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.1.2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robo6t zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robé  t

5.1.3.1. Posadzki:

- posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjg podtogi okreslajaca
poszczegoblne warstwy,

- konstrukcja podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatdw, ktére odpowiadajg zatozonym
wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na jej trwatos¢ oraz
warunki uzytkowania i bezpieczenstwa uzytkownika,

- podioza gruntowe pod posadzkg oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ oraz ograniczong scisliwos¢ (wymagane zageszczenie gruntu 1s=0.98), konstrukcja
poditdg uktadanych na podtozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrone przed wilgocig oraz wymagang
izolacyjnos¢ cieplng, w pomieszczeniach typu ,mokrego" nalezy w podiodze zainstalowaé
urzadzenia odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzka,

- konstrukcje podtdg w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancji chemicznych
musza by¢ wykonane z materialdw odpornych na dziatanie tychze substancji i posiada¢ izolacje z
materialdbw o wymaganej odpornosci chemicznej,

- konstrukcje poditdg antyelektrostatycznych muszg wykazywa¢ wymagany stopien przewodnosci
elektrycznej umozliwiajgcy odprowadzenie fadunkoéw elektrostatycznych gromadzacych sie na
powierzchni posadzki przez instalacje uziemiajaca; opornosé elektryczna podtdg nie powinna byé
wyzsza niz wartos¢ okreslona w projekcie, konstrukcje podiég o podwyzszonych wymaganiach
odpornosci na wptywy mechaniczne nalezy ukfada¢ na podktadzie zbrojonym o wymaganej
wytrzymatosci, w konstrukcjach podtég nalezy wykonac¢ projektowanie szczeliny dylatacyjne o
charakterze izolacyjnym i przeciw skurczowy m, szczeliny dylatacyjne musza by¢ wykonane w
miejscach, w ktorych zachodzi konieczno$¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materiatdbw posadzki, szczeliny izolacyjne musza by¢ wykonane dla oddzielenia podtogi
od innych elementéw konstrukcji budynku (scian, stupéw, fundamentéw urzadzen) oraz w
miejscach zmiany grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi, szczeliny przeciwkurczowe
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muszg by¢ wykonane w podkiadach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu
cienkowarstwowego jako naciecia o glebokosci 1/3 —1/2 grubosci warstwy wypetnione
odpowiednig masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 16mz2, izolacja cieplna konstrukcji podtogi musi by¢ wykonana z materialow w stanie
powietrzno suchym i powinna by¢ utozona szczelnie na spoine mijang, co skutecznie eliminuje tzw.
»,mostki cieplne”, materialy izolacyjne muszg by¢ odporne na korozje biologiczng oraz zgodne pod
wzgledem typu i grubosci z zatozeniami projektowanymi dla ochrony konstrukcji podtogi utozonej
na gruncie przed dziataniem wilgoci nalezy stosowac izolacje poziomg z materialdw warstwowych
typu bitumicznego lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej grubosci,
podkiad cementowy lub betonowy konstrukciji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymagana min. wytrzymatos¢ na
Sciskanie to t2MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie ,5N/mmz, patrz tez OT- 00-06,1,
podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej lub
jako ptyta zwigzana z podtozem, podkfad zbrojony nalezy wykonac z zastosowaniem zbrojenia z
siatki 15x15 lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu, w podktadzie muszg byc¢
wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone urzadzenia do odprowadzania
wody o ile sg projektowane, roboty posadzkowe typu ,mokrego” z betondéw i zapraw mozna
wykonywac¢ w temperaturach 1C + 30C, a zaprawy i mieszanki betonowe nalezy stosowac po
uprzednim laboratoryjnym opracowan recepty i wykonanie wymaganych préb wytrzymalosci.
Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej pielegnacji
(wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wigzania.
5.1.3.2. Tynki
przed przystosowaniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy zakohnczyé wszystkie roboty
stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne elektryczne podtynkowe i sanitarne podtynkowe.
- tynki i okfadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C i ostania¢ $wiezo
wykonane wyprawy przed niekorzystnym wplywem warunkéw zewnetrznych przez dwa dni,
bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usung¢é plamy z rdzy i
substancji ttustych, sku¢ wystajgce fragmenty zapraw murarskich, usuna¢ zbedne elementy
stalowe i drewniane oraz zastosowa¢ srodki chemii budowlanej zapewniajgce nalezyta
przyczepnosé tynku do podioza, celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymatosci tynku
zaleca sie stosowac do produkcji zaprawy gotowych mieszanek typu suchego przygotowanych na
bazie gipsu lub cementu w zaleznosci od wymagan projektu oraz uktadanie ich mechanicznie za
pomocg odpowiednich agregatow tynkarskich, wykonanie tynkéw tradycyjnych warstwowych:

- Tynki tréjwarstwowe skiadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze
wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych
nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.

- Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o0 specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki
wypalane moga by¢ wykonane w pomieszczeniach mokrych.

- obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonéw

komoérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-

12cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm. Obrzutka na

podiozu drewnianym powinna by¢é wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1:1:2,
gliniano-cementowej (pod tynk gliniany 'ub gliniane-cementowy) o stosunku 1:0,6:8, Konsystencja
zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane

obrzutke mozna nanosi¢ paca, dokladnie dociskajac ja do podioza. Grubosé obrzutki wraz z

podkltadem powinna wynosi¢ ok. 20mm. Na podiozu z gestej siatki naciggnietej na drutach,

obrzutke nalezy wyciskac¢ na drugg strone siatki.

- narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas wyrbwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w

jednym kierunku.
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- gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana
do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-lOcm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Do wykonywania gtadzi tynkéw trgj warstwowych pospolitych (kat. 1) nalezy stosowa¢ do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packg
drewniang lub zaprawg gipsowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Kategoria | Odchylenie powierzchni tynku Odchylenie
tynku od plaszczyzny i odchylenie przecinajacych sie
krawedzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji
pionowego | poziomego
0,1, la Nie podlegajg sprawdzeniu
Il Il nie wieksze niz 4mm na |nie wieksze niz 3mm na | nie wigeksze niz nie | Nie wieksze niz 3mm
dtugosci taty kontrolnej 2m 1,0m wieksze niz na 1m i|nalm
ogotem nie wiecej niz
10mm calej
powierzchni  miedzy
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

1 Nie wieksze niz 3mm na calej | Nie wieksze niz 2mm na | Nie wieksze niz 2mm | Nie wiecej niz 2mm na
diugosci taty kontrolnej dt.2,0m |1m i ogélem nie wiecej|na 2m i ogélem nie |1m

niz 4mm w | wiecej niz 6mm na
pomieszczeniach do 3,5m | calej powierzchni
wysokosci oraz nie wiecej | miedzy pionowymi
niz 6mm w | (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

\% Nie wieksze niz 2mm i w liczbie | Nie wigksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz 2mm | Nie wiecej niz 2mm na
IV f nie wiekszej niz 2mm na calej | na 1m i og6tem nie wiecej [na 1m i ogoélem nie | 1m
\AWY dtugosci taty kontrolnej 2,0m niz 3mm w | wiecej niz 3mm na

pomieszczeniach do 3,5m | calej powierzchni

wysokosci oraz nie wiecej | miedzy pionowymi

niz 4mm w | (Sciany, belki itp.)

pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

5.1.3.3. Okfadziny $cian i posadzek z ptytek ceramicznych lub gres:

piytki ceramiczne wypalane sg z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych glinek. Na
rynku wystepujg nastepujace ich rodzaje:

- Glazura - stosunkowo miekka i tatwa w obrdbce. Nasigkliwos¢ ptytek wynosi od 10 do 20%, co
wyklucza stosowanie glazury na zewnatrz budynkow. Dekoracyjna warstwa szkliwa nie jest
odporna na scieranie, stad stosowanie glazury ograniczone jest do oktadzin Sciennych.

- Terakota - ptytki wypalane w wyzszej temperaturze, majg mniejszg nasigkliwosc¢ (od 3 do 8%) i
wiekszg wytrzymatosé niz glazura (nieszkliwione) stosowana na posadzkach powinna miec
odpowiednig odpornos¢ na scieranie.

- Gresy - prasowane, a nastepnie spiekane w temperaturze >1200C, maj g wyglad i wiasciwosci
zblizone do skat magmowych: wysokg wytrzymatosé, nasigkliwo$é ponizej 0,5% i bardzo maitg
Scieralnos¢. Gresy sg mrozoodporne i mogg by¢ poddawane najciezszym warunkom eksploatacii,
Produkowane sg jako matowe i polerowane. Do ich mocowania zaleca sie stosowanie zapraw
klejacych o podwyzszonej przyczepnosci.

Klasyfikacja podtozy pod okladziny jest nastepujgca:

» Podtoza nieodksztalcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesiecy),
tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania plytek
na tych podtozach moga by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakostfawiu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nieruchomo$ci AZYMUT Koteczko & Wectas, ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz
81




» Podtoza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wptywem drgan i obcigzen. Sa to np,
Scianki dzialowe i warstwy podiogowe wykonane z plyt wiérowych lub gipsowo-kartonowych.
Odksztatceniom ulegajg takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np,
ogrzewane podiogi. Zaprawy mocujgce plytki na podiozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszag
odznaczac sie odpowiednig elastycznoscia.

» Podloza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejagcym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np.
istniejgce ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, podioza gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,mtody" beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujgce
ptytki do podlozy krytycznych, oprécz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko muszg
charakteryzowac¢ sie zwiekszong elastycznoscia, gdyz niektore z w/w podtozy pod wptywem wilgoci
zmieniajg swe wtasciwosci mechaniczne lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.
Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg majg zastosowanie. Z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych). DEN
18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materialy do wykonywania oktadzin), ptytki nalezy
uktadac, stosujgc nastepujgce metody:

- floating - rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni podtoza,

- buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na spodniej powierzchni ptytki,

- floating - buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza i ptytki (do uzytku
na obszarach mocno obcigzonych).

Alternatywg dla metody folating-buttering jest zastosowanie Kkleju ptynno warstwowego, dobor
uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu piytki reguluje norma DIN 18157.
Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady.

- sprawdzi¢ wytrzymato$é podktadu na odrywanie sprzetem przenoénym (wymagane 1,5 N/mm?),
dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i spoinowych w zaleznosci od warunkow realizaciji
robot, podtoza, do ktérych mocowane sg plytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy
gipsowych dopuszczalna wilgotnos¢ - 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych - 0,5%,

- nadmierna ilos¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatos¢,

- do typowych podiozy (tynki, cementowe podkiady, beton) ptytki mogg by¢ przyklejane
bezposrednio, natomiast podioza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowaé
preparatem gieboko penetrujgcym, zaprawe klejowg nalezy naklada¢ na podioza packa zebata a
ptytke nalezy docisng¢ do kleju nie pdézniej niz po 15 min. Od nalozenia zaprawy na podfoza,
resztki zaprawy usuwac na biezagco woda, wymagana grubos¢ zaprawy od 3-5mm, temperatura
uktadania +5 -30C,

- spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujgc systemowg
zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy
wypemni¢ masa elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowaé¢ w sposéb gwarantujacy ich
skuteczne wypetnienie. Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie plytek nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.

5,1.3.4. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szkio, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawionych. Matowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywacé po catkowitym i
ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Wilgotnosc¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz
4%. Malowanie tynkow wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwlaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, piyty
pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnosc¢ nie wieksza niz 12 %.
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Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokladnosci odpowiada¢ wymaganiom, wszelkie
ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ naprawione, swieze tynki zewnetrzne
niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢é zaimpregnowane
gruntownikiem pokostowym,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5C (z zastrze zeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowac spadek temperatury ponizej 0C) i nie wyzszej niz +22T.
Wyijatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowaé przy temperaturze -
5C.

5.1.3.5. Wyprawa i izolacje elewacyjne

Elewacje budynku nalezy wykona¢ jako okitadzine warstwowg ztozong z izolacji termicznej
(styropian 15 cm), wraz z cienkowarstwowg wyprawg tynkarskga na zbrojonym podiozu (zaprawa
klejowa z siatkg z widkna szklanego) malowanym farbg silikonowa. Stosowane materiaty muszg
pochodzi¢ z jednolitego systemu elewacyjnego. Szczegdlowe zasady stosowania kazdego z
materiatow okreslajg instrukcje producenta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rownos$¢ i czystosé podioza, a ewentualne
nierownosci wyprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Obudowe elewacji nalezy rozpocza¢ od
zamontowania listwy cokotowej metalowej na projektowanym poziomie obiektu.

Styropian, stanowigcy izolacje termiczng, nalezy przyklei¢ starannie do powierzchni $ciany, tak aby
spoiny sie mijaty i zamontowac dybie kotwigce typu talerzowego z tworzywa sztucznego w ilosci 4
szt./m®. Kiedy klej mocujacy izolacje termiczng zwigze, wygtadzié ewentualne nieréwnosci
powierzchni éciany. Tak przygotowang ptaszczyzne wyprawi¢ zaprawg klejowa, w ktérej nalezy
zatopi¢ siatke z witokna szklanego oraz narozniki metalowe stanowigce zabezpieczenie krawedzi
Scian. Po zwigzaniu wyprawy podkiadowej wykona¢ odpowiednie gruntowanie oraz utozy¢ tynk
cienkowarstwowy systemowy, odpowiednio zacierajgc. Nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie
farbami silikonowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich.

5.1.3.7. I1zolacje powtokowe

Izolacje powlokowe, zgodnie z Kontraktem, stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukcyjne spetniajagce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone
metodg natrysku lub malowania. W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac;
1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce, mikrozaprawy,

2-komponentowe, wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniajace,
2-komponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowej. lzolacje powlokowe
wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania Robot, muszg spetniac
wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infiltracyjnej nie pietrzacej sie
- DUM 18195-4, a w przypadku wody pod cishieniem - D1M 18195-6).

5.1.3.8. Monta z okien, drzwi i bram

5.1.3.8.1. Osadzanie okien

e QOscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku okien
bezskrzydiowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby bedg mocowane klockami.
W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwi¢ w miejscach,
gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i fozysk. Kotwy powinny przenosi¢
obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit, wynikajacych z warunkéw
eksploatacyjnych okien.

* W oknach skrzydta nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz aby prawidtowo
dziataly jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usung¢ wszystkie btedy ksztattu, jak
rownolegto$c¢, prostopadtos¢, wichrowatose.
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Skrzydta okien rozwieranych i uchylnych powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia badz okucia

pozwalajgce na tatwe ich otwieranie z poziomu podtogi lub pomostu oraz umozliwia¢ ustawienie

skrzydel otwieranych w wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajacym uzyskanie

regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania,

czyszczenia okien i ich naprawy,

Wykonawca powinien uzyskac¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montazu, ktore nalezy

traktowa¢ na rowni z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie dla

uzyskania dtugiego okresu gwarancji. Zaleca sie do montazu okien wykorzysta¢ ekipy montazowe

wskazane przez Producenta.

5.1.3.8.2. Osadzanie drzwi .

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezy $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomoca kotew, ktore

powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.

Przed przyspawaniem kotew, drzwi lub ich oscieznice odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie, az do uzyskania

przez zaprawe budowlang, w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie

mniej jednak niz 5 MPa.

Drzwi nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi szczegdétowymi producenta, podanymi w karcie

gwarancyjnej.

5.2. Warunki szczegoétowe

Roboty wykonczeniowe przewidziane do realizacji w ramach budowy obiektow kubaturowych,

obejmujg swoim zakresem wykonanie: izolacji cieplnych i akustycznych, tynkéw z wyprawami

malarskimi i oktadzinami z ptytek, posadzek, sufitbw podwieszonych i elewacji. Dla wszystkich

obiektow przyjeto rozwigzania materiatowe zunifikowane, jak nizej:

- tynki wewnetrzne gipsowe wykonczone powtokami malarskimi z farb emulsyjnych akrylowych,

- oktadziny ceramiczne wewnetrzne scian i posadzek z ptytek ,gres" na kleju i spoinie systemowej

(ptytki posadzek przeciwposlizgowe),

- wykonczenie elewacji - izolacja cieplna z plyt styropianowych oraz tynk strukturalny

cienkowarstwowy zbrojony siatkg z wtdkna szklanego,

Projektowane elementy nalezy wykona¢ z materiatow i w technologii okreslonej w Dokumentacji

Budowy.

5.2.1. W zakresie robo6t wyko nczeniowych nale zy wykona ¢€:

1. Malowanie cze$ci korytarzy i ciggow komunikacyjnych farbami natryskowymi typo Diakolor
wraz z lakierowaniem jako lamperie zapobiegajace czestemu brudzeniu sie scian

2. Wykonanie sufitu podwieszonego w czesci hali sportowej akustycznego odpornego na
uderzenia pitkg, mocowanego do sufit z ptyt — np. typu Ecophon Super G

3. W czesci pomieszczen sufit podwieszany z plyt gipsowo — kartonowych

4. Wykonanie elementdéw kowalsko — $lusarskich tj,. balustrady, pochwyty ze stali nierdzewnej

-. Celem utatwienia dostepu o0s6b niepetnosprawnym do budynku sali sportowej zaprojektowano

podjazd z poziomu terenu na poziom podestu wejsciowego. tazienke przeznaczong dla osbb

niepetnosprawnych wyposazy¢ w niezbedne porecze i uchwyty.

-. Izolacje przeciwwilgociowe:

tawy i stopy fundamentowe pokry¢ dwukrotnie abizolem R i P. Dopuszcza sie tu takze

zastosowanie innych preparatow jak np. dysperbit lub mase asfaltowo-kauczukowg mury

fundamentowe - dysperbit lub masa asfaltowo-kauczukowa

pod posadzki parteru — 2x papa termozgrzewalna oraz warstwa ochronna z folii polietylenowej

pod posadzki w pomieszcz. mokrych - 2x folia PE

paroizolacja stropéw — folia polietylenowa

-. Izolacje termiczne:

mury fundamentowe - styropian gr. 12cm od strony zewnetrznej (czesci podziemne - polistyren

estrudowany).

Sciany zewnetrzne - styropian 15 cm
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stropodach — wetna mineralna gr. 18cm

dach — ptyta warstwowa gr.10cm

-. 1zolacja akustyczna stropu nad parterem - styropian elastyczny ,ttumigcy kroki” gr.3cm opisany w
czesci rysunkowej projektu architektury.

-. W dachu nad klatkami schodowymi zamontowa¢ wytaz dachowy o wymiarach jak w
dokumentacji.

-. Przewody kominowe z cegly ceramicznej petnej kl. min.15 na zaprawie cementowo-wapiennej
marki ,,5”. Kominy zakonczy¢ czapkami zelbetowymi.

-. Stropodach nie wentylowany ocieplony wetng mineralng miekka gr. 18cm oraz.

-. Pokrycie dachu — plyta warstwowa typu Kingspan KS100 gr. 10cm w kolorze czerwonym od
zewnatrz i biatym od wewnatrz,

-. Okna, drzwi balkonowe oraz drzwi wejsciowe z profili aluminiowych izolowanych termicznie
zespolone, wspoéiczynnik Uk<1,1W/mz.

Parapety wewnetrzne z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

-. Drzwi wewnetrzne ptytowe wzmocnione ptytg otworowg laminowane z oscieznicg drewniang
regulowang w kolorze drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki:

-. Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne szpachlowane gtadzig gipsowg

-. Posadzki w pomieszczeniach:

Posadzki w pomieszczeniach za wyjatkiem sali sportowe] piytki posadzkowe typu gres na
warstwach podkladowych zgodnie z rysunkami architektury i przekrojach. W pomieszczeniu sali
sportowej posadzka sportowa sprezysta z legaréw krzyzowych z wierzchnig warstwg posadzkowg
poliuretanowa.15. Malowanie $cian i sufitow 3x emulsja. W tazienkach do wys. 2,0m Sciany
wytozone glazura.

-. Na ciggach komunikacyjnych lamperie malowane farbg natryskowg na wys. 2,00m.

-. Elementy wykonczenia zewnetrznego:

- rynny i rury spustowe — blacha cynkowo — tytanowa,

- opierzenia kominéw, muréw ogniowych i pasy nadrynnowe wykonac z blachy cynkowo-tytanowej,

- cokoty budynku — tynk mozaikowy,

- tynk zewnetrzny mineralny, malowany recznie lub natryskowo farbg silikonowa,

- parapety z gotowych elementow wewnetrzne — lastrykowe, zewnetrzne — blaszane,

- kolorystyka elewacji wg koloréw jak na elewacjach

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6. I. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

d) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w SP-00-00 ,Wymagania
ogllne".

7.2. Roboty objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

m?- dla tynkéw, oktadzin ceramicznych, posadzek, izolacji, sufitow podwieszonych,

m - dla piyt izolacyjnych, listew,

dm? - dla roztwordw gruntujgcych, impregnatow, farb, rozcienczalnikow,
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m - dla rurek balustradowych, pochwytow, parapetow, listew przysciennych.

kg - dla klejéw, lepikdw, spoiw, siatek, cementu, tynkow,

szt, - dla scianek, witryn, okien, drzwi,.

7.3. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.4. o8¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SP i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji,

8. ODBIOR ROBOT- PROBY KO NCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SP-00-00 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Zamawiajgcemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

8.4 Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SP-00-00 ,Wymagania ogolne". Ptatnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatdbw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej SP

9.3. Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) sktadniki ceny, prace i czynnosci opisane w SP-00-00, Wymagania Ogolne,

b) dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz ich sktadowanie,

¢) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

d) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e) zagospodarowanie terenu budowy,

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen
robot,

g) wykonanie rob6t zasadniczych,

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno-

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny
szklonej i welonu szklanego.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10106:1997+PN-B-10106;1997/AzI:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly budowlane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10280 + PN-69/B~10280/Apl:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,

PN-75/B-10121 Okladziny z plytek sciennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az I: 1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Klasyfikacja i wtasciwosci.
PN-B-12058:1997+PN-B-12058:1997/Az|:2001 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne,
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze-PN-68/B-
10156 Posadzki chemoodporne z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-20130:1999 +
PN-B-20130/Azl :2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe

(PS-E). PN-B-10106:1997+PN-B-10106:1997/Az:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-B-19401:1996 + PN-B 19401:1996/Ap I: 1999 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i
wentylacyjne

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 12781:2003 Okfadziny scienne. Wymagania dotyczace paneli korkowych

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych,
winylowych i z tworzyw sztucznych.

PN-EN 259-1d02:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyzszonych wlasciwosciach

PN-EN 266; 1994 Tapety w zwoikach. Wymagania dla tapet tekstylnych.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzenie jakosSci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-74/B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 12825:2002 Podtogi podniesione z dostepem

PN-EN 12213:2002 Podtogi podniesione

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty wlasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13892-4d08:2004 Metody badania materiatéw na podkitady podtogowe.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania oraz inne aktualne i wtasciwe dla rob6t PN (EN-PN)

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne.
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